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1.-INTRODUCCION

Cesefor es el Centro de Servicios y Promocién Forestal y de su Industria de Castilla y Ledn, una fundacién sin dnimo
de lucro que cuenta ya con una andadura de mas de una década. Nuestra misién es contribuir al desarrollo
sostenible del sector forestal y de la industria que transforma los recursos forestales, con la mirada puesta en la
generacion de empleo, de valor afiadido y de utilizacién, defensa y promocidn de los recursos naturales.

Los esfuerzos para hacer frente a los efectos y dafos del cambio climdtico han dado lugar a la aplicacion de
numerosas politicas y tecnologias en toda la UE. Sin embargo, el reto de educar y colaborar con las comunidades
para integrar estas soluciones surge debido a sus diversos lugares de aplicacion. El proyecto FARCLIMATE,
financiado por Horizon Europe bajo la convocatoria HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-04, pretende fomentar la
resiliencia climatica al tiempo que aborda los posibles obstaculos politicos, sociales y econdmicos. Capacita a las
comunidades implicadndolas en el desarrollo de sistemas de gestidn, investigacién y soluciones innovadoras al
cambio climatico para la agricultura, la silvicultura y la pesca. Ademds, FARCLIMATE ofrecerd programas de
formacién a medida para difundir conocimientos y se presentara en 20 regiones.

2.-OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo principal del contrato es la adquisicion de equipos de sensérica para el monitoreo de rodales
demostrativos enmarcadas en el proyecto SIL-04-FARCLIMATE “Avanzando hacia sistemas econdmicos regionales
europeos sostenibles y resilientes al clima”, T.5.3. Closed to nature silviculture management, SIL04_FarClimate:
Sensorization kit (WP5) Task 5.3.



3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objetivo de esta licitacidn es la adquisicidon de un conjunto de equipos de sensorizacién para el monitoreo integral
de pardmetros ambientales y de crecimiento en rodales demostrativos como parte del proyecto FARCLIMATE,
(T.5.3. Closed to nature silviculture management, SILO4_FarClimate: Sensorization kit (WP5) Task 5.3), orientado a
la adaptacién climatica y sostenibilidad en sistemas forestales y agricolas.

Alcance de los Trabajos:
Cada rodal demostrativo sera equipado con sensores especializados para la medicidn de los siguientes parametros:
1. Temperatura ambiente: Medicion precisa de la temperatura del aire en la parcela.

2. Humedad ambiental: Evaluacion de la humedad relativa del aire para entender las condiciones
atmosféricas locales.

3. Temperatura del suelo: Monitoreo de la temperatura a nivel del suelo para analizar variaciones térmicas
gue afectan el ecosistema.

4. Humedad del suelo: Medicidn continua del nivel de humedad en el suelo para evaluar la disponibilidad de
agua para las plantas.

5. Consumo de agua de los arboles: Registro del flujo de savia para determinar el consumo hidrico en tiempo
real de los arboles.

6. Crecimiento de biomasa (diametro): Monitoreo del crecimiento en diametro de los drboles para medir el
incremento de biomasa.

Especificaciones de los Equipos y la Red de Comunicacion:

e Los sensores estaran alimentados por paneles solares y baterias individuales para asegurar su operacion
continua y sostenible.

e Seinstalard una red de comunicacion en cada parcela para transmitir los datos en tiempo real.



Requisitos Adicionales:

e Los proveedores deberan garantizar que los equipos cumplen con los estdndares de calidad y precision
necesarios para la monitorizacion ambiental y de crecimiento forestal.

CESEFOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EL CONTRATO Y VOLVER A LICITAR EN EL CASO DE QUE
LO VIESE CONVENIENTE POR REALIZAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE MEJORA EN EL MISMO.

a. Presupuesto detallado

MEDICION |  UNIDAD | CONCEPTO
SIL-04-1253
36 ud Concentrador
18 ud Humedad del suelo multinivel
16 ud Didmetro de tronco/tallo
18 ud Estacién meteoroldgica
18 ud Panel solar
MEDICION UNIDAD CONCEPTO IMPORTE
SIL-04-1253
Adquisicion de equipos de sensérica para monitoreo de parcelas
1 ud demostr'at!vas del proyecto FARCLIMATE T.§.3. Closed to 48.884,40 €
nature silviculture management, SILO4_FarClimate:
Sensorization kit (WP5) Task 5.3.” financiado por Horizon Europe

IVA (21%) | 10.265,72 €
TOTAL | 59.150,12 €

6.-SEGUIMIENTO

El responsable de contrato en Cesefor levantara la correspondiente acta de comprobacién de replanteo y al
término recepcion de las obras, servicios o suministros para proceder a su certificacion final.

En un plazo no superior a quince dias naturales a partir de la fecha de recepcidn, el responsable emitira una
validacién positiva o negativa para cada una de las obras, servicios o suministros. Caso de ser negativa, la
empresa adjudicataria procedera a su subsanacién en un plazo no superior a veinte dias naturales. Se
considera validacién negativa de la obra, servicio o suministro la no ejecucién realizada con las caracteristicas
reflejadas en la memoria y en el pliego de condiciones del proyecto, asi como las indicaciones recogidas en
las actas de visita de obra, servicio o suministro.

7.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Como presupuesto base de licitacion se ha de entender el maximo importe de la oferta econdmica a
presentar por los licitadores y que no podra ser sobrepasado. Esta cantidad se establece en CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON DOCE CENTIMOS (59.150,12 €). IVA (21%) INCLUIDO.



8.-FINANCIACION DEL CONTRATO

El presente contrato se financiara con cargo a las partidas consignadas a la actuacion SIL-04-1253

La actividad a desarrollar en el presente contrato se realiza en el marco del proyecto FARCLIMATE
“Avanzando hacia sistemas econémicos regionales europeos sostenibles y resilientes al clima”, financiado por
Horizon Europe.

9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION

Terminados los trabajos y recepcionados de conformidad con su validacion positiva, el adjudicatario emitird
la factura correspondiente por la totalidad de los mismos. El pago se hard efectivo el dltimo dia del segundo
mes posterior al de entrada de la factura en el domicilio social de Cesefor, mediante transferencia bancaria
al adjudicatario en cuenta bancaria de la que sea titular y que indique en la propia factura.

10.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES

Estan capacitados para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia econdmica, profesional y técnica, para lo
que Cesefor podra exigir:

e Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.

e Documentacién que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del contrato.

11.-DOCUMENTACION A ENTREGAR POR CADA LICITADOR

Cada licitador entregara una sola propuesta (1 ARCHIVO COMPRIMIDO y documentacién firmada
DIGITALMENTE por el licitador o representante legal del mismo, con el titulo del contrato y datos de contacto
del licitador) que contendra tres archivos firmados en su caso por el responsable legal de la entidad o
licitador, los siguientes:

ARCHIVO N21: OFERTA TECNICA

Una oferta técnica, su contenido serd como minimo:
1. Descripcion Detallada de los Equipos Propuestos
e Especificaciones técnicas de cada sensor
e Detalles sobre la alimentacion de los sensores, confirmando el uso de paneles solares y
baterias individuales.
e Informacidén sobre los dataloggersy routers propuestos, con detalles sobre su capacidad para
concentrar y transmitir datos en tiempo real.
2. Plan de Instalacion y Configuracion
e Un plan que explique cdmo se debe llevar a cabo la instalacion de los sensores
e Descripcion de cdmo se debe configurar la red de comunicacién para asegurar la
conectividad y transmisién de datos.
3. Calidad y Conformidad
e Certificaciones y estandares de calidad que cumplen los equipos propuestos para garantizar
su precision y durabilidad en el monitoreo de parametros ambientales y forestales.
4. Plan de Mantenimiento y Soporte Técnico
e Propuesta de un plan de mantenimiento para asegurar el buen funcionamiento y la
longevidad de los sensores y sistemas de comunicacién.
e Informacidén sobre el soporte técnico ofrecido, incluyendo tiempos de respuesta y servicios
de reparacién o reemplazo en caso de fallos.
5. Capacitacidon y Manuales de Uso
e Provision de manuales detallados y documentacién técnica en espafol, para guiar en la
instalacion, uso y mantenimiento de los dispositivos.



6. Propuesta de Gestion de Datos

e Descripcién de cdmo se debe manejar la recoleccidén, almacenamiento y transmisién de los
datos, incluyendo medidas de seguridad y privacidad para proteger la informacidon recopilada
en tiempo real.

e Integracién de los datos con plataformas de monitoreo y analisis existentes o nuevas
propuestas de software para asegurar la accesibilidad y utilidad de la informacion para los
investigadores y administradores del proyecto.

La oferta técnica no podra superar las 13 paginas en letra arial 10 por 1 sola pagina, incluida portada e indice.



ARCHIVO N22: OFERTA ECONOMICA (Anexo | del presente documento)

Una oferta econdmica: no podrd rebasar el presupuesto base de licitacion y se ajustara al modelo contenido
en el Anexo | de las presentes bases.

ARCHIVO N23: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA - Otros documentos:

e NIFoCIF.

e En el caso de personas juridicas la mds reciente escritura de constitucidn o de adaptacién de
estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder suficiente del firmante de la
propuesta.

e Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Se hara entrega de toda la documentacion EN FORMATO DIGITAL a aportar. Cesefor podra solicitar
esta u otra documentacién de forma adicional en formato fisico si asi lo determina.

En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentacion presentada, se
concederd un plazo no superior a 10 dias naturales para que el licitador lo subsane. Si la documentacién
contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazara la oferta.

El hecho de presentar una propuesta supone la asuncién de los objetivos y contenidos expresados
en todas las bases. No obstante, los oferentes podran considerar aspectos no expresados en dichos apartados
Y que estimen necesarios o convenientes para un mejor cumplimiento de los fines que se pretenden.

12.-PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las ofertas se presentaran a través del perfil del contratante de Cesefor, indicando en el archivo el titulo del
contrato y la fecha de publicaciéon en el perfil del contratante.

El plazo de presentacion y recepcion de proposiciones finalizara el 19 de noviembre de 2024 antes de las
12:00h. (No se admitiran proposiciones que lleguen posteriormente a este dia y hora). Se podra obtener
informacidn llamando al teléfono 975212453, escribiendo al correo electrénico cesefor@cesefor.com, o por
correo postal a Poligono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 de Soria (42005).

13.-CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacién serd por el procedimiento abierto simplificado abreviado.

La designacidn del adjudicatario del proceso de participacidn se efectuara a aquel licitante cuya proposicion
haya recibido mayor puntuacion segun los siguientes criterios de adjudicacién, sin que su enumeracion
ordinal indique necesariamente preferencia o ponderacion:

Criterio Descripcion Puntuacién

Criterios subjetivos

e  Cumplimiento de especificaciones
e  Durabilidad y resistencia 15
e  Eficiencia energética

Calidad Técnica de
los Equipos




Plan de Instalacién e  (alidad y detalle del plan de instalacion

Soporte y e  Propuesta de mantenimiento 10
Mantenimiento

e  Soporte técnico
Criterios evaluables
matematicamente
Se aplicara una regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio
minimo acreedor de la maxima puntuacion (un max. de 0 puntos sobre
100):
Precio 75
Oferta mas baja

Puntuacion =
Oferta presentada

14.-PARAMETROS OBJETIVOS PARA INDENTIFICAR OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

En este apartado se sefialan los pardmetros objetivos que permiten identificar los casos en que una oferta se
considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149.2 de la LCSP. Las ofertas cuyo
porcentaje de baja supere en mas de 10 puntos porcentuales la media aritmética de los porcentajes de baja
de las ofertas presentadas, se considerara que no pueden ser cumplidas como consecuencia de incluir valores
anormales o desproporcionados. Si vistas las justificaciones e informes técnicos la mesa de contratacion
considera que no pueden ser cumplidas las proposiciones por incluir valores anormales o desproporcionados
propondra su rechazo y no las tendra en cuenta para valorar los criterios evaluables de forma directa.
A los efectos de aplicar el régimen de apreciacion de ofertas con valores anormales o desproporcionados se
tendra en cuenta lo siguiente:
- Para la consideracién de la baja media no se tendran en cuenta las ofertas con bajas
inferiores al 5% del presupuesto de licitacién.
- En el caso de empresas del mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, se tomard Unicamente la oferta mds baja, y ello con independencia de que
presenten su proposicién en solitario o juntamente con otra empresa o empresas ajenas al
Grupo y con las cuales concurran en unién temporal.
Cesefor podra rechazar las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas, porque vulneran la
normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social
o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

15.-ADJUDICACION DEL CONTRATO

La valoracion de las ofertas técnicas por la mesa de contratacion se realizara el dia 19 de noviembre de 2024
alas 13:30 h horas en la sede social de Cesefor.

La apertura publica de la oferta econdmica se realizara a las 14:00 horas del dia 19 de noviembre de 2024.
La mesa de contratacién dictara propuesta de adjudicacion motivada a la considerada mas ventajosa que
comunicara al presidente de Cesefor quien adjudicara el contrato. Esta adjudicacion sera notificada a los
participantes en la licitacidn en el perfil del contratante.

16.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las personas que tengan
poder para ello, respetdndose los contenidos de estas bases, el contenido de la oferta y con el clausulado
minimo que se especifica en la instruccidn del procedimiento de contratacién en compras.



17.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serdn de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.

18.-REVISION DE PRECIOS

Dada la duracidn del contrato no es aplicable al mismo la revisidn de precios.

19.-ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Dada las caracteristicas de los trabajos a realizar y el nivel de definicion de los mismos, NO procede la
admisién de variantes.

EJECUCION DEL CONTRATO.

20.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Sélo se abonara al contratista la obra, servicio o suministro que realice conforme a los documentos del
proyecto o memoria.

La medicidon de los trabajos o actividades efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, servicio o
suministro pudiendo el contratista presenciar la realizacién de estas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd
obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a
aceptar las decisiones de Cesefor sobre el particular.

Para cada clase de obra, servicio o suministro se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicidn, por la direccidn
facultativa se procedera a la valoracién de la obra, servicio o suministro ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en el presente pliego para los abonos por materiales acopiados y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra, servicio o suministro.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual, que
dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por Cesefor en los diez dias siguientes al mes que
corresponda.

Cesefor tendra la obligacidén de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de aprobacion
de las certificaciones de obra, servicio o suministro.

Para que haya lugar al inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera haber
cumplido la obligacidn de presentar la factura en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva
de la prestacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, Cesefor debera aprobar las
certificaciones o actas de recepcion de la obra, servicio o suministro dentro de los treinta dias siguientes a la
entrega efectiva de los bienes.



A los efectos del pago, Cesefor expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra, servicio o suministro ejecutada conforme a proyecto
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna, aprobacion
y recepcion de las obras, servicios o suministros que comprenden.

El contratista, previa peticidn escrita y acompafiado de documentacién justificativa de la propiedad o
posesidn de los materiales ya recibidos, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados
y por instalaciones o equipos.

En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendra derecho a percibir hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra, servicio o suministro previa autorizacién
del érgano de contratacién que tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales.

En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que
resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra
a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacién de aquéllos.

Las garantias que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos
a la obra se regiran por lo dispuesto para las garantias, con caracter general, en la LCSP. El contratista tendra
derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a medida que vayan teniendo lugar las deducciones
para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

21.-OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

Las obras, servicios o suministros se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego y al proyecto o memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de las obras, servicios o suministros.

Cuando las instrucciones fueren de cardacter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo
posible, para que sean vinculantes para las partes.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacidn del contrato en el supuesto de
elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial
la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademds de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo,
vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato,
como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecuciéon del contrato durante la vigencia de este.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo y si fueran necesarios, carteles informativos de la
obra, servicio o suministro siguiendo los modelos e instrucciones de Cesefor, o bajo las caracteristicas
expuestas en el contrato.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
servicio o suministro, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Durante la ejecucién de la obra, servicio o suministro la Direccién facultativa informara al contratista de las
parcelas que pueda ocupar o transitar para realizar los trabajos. Si el contratista ocupase o transitase por



alguna distinta a las sefialadas por la Direccidn facultativa, el contratista serd el Unico responsable de
cualquier reclamacion, desperfecto o reposicion que surgiese.

El contratista abonara los gastos del seguro de responsabilidad civil del Colegio Profesional correspondiente
para las figuras de la Direccidn Facultativa y del Delegado de Obra, servicio o suministro del contratista, sin
que estos puedan exceder en ningln caso del 1,00%. del importe del presupuesto de adjudicacion del
contrato.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, servicios o suministros sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos.

22.-OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE
TRANSPARENCIA.

El empresario estara obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos
o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular, el contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, estad obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como
de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

Igualmente, la empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien en todo caso, el adjudicatario
estard obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la fiscalidad,
a la proteccidn del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccidon del empleo,
igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral de las
personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad que seran aplicables a los servicios prestados durante la ejecucion del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sera de
aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la suspensidn del contrato.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicién adicional tercera de la Ley 3/2015, de 4 de marzo,
de Transparencia y Participacion Ciudadana de Castilla y Ledn, el adjudicatario debera proporcionar toda la
informacidn que le sea requerida relacionada con este contrato.



Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a
suministrar a Cesefor, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de la normativa vigente esté o no esté recogidas en las
presentes bases de contratacién relacionada con la actividad objeto del contrato.

23.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacién con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra por el plazo de
cinco afios desde el conocimiento de dicha informacion.

No se podrd divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de contratacidn. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en el sobre la relacién de documentacién para los que propongan ese caracter confidencial,
fundamentando el motivo de tal caracter.

24.-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Por tratamiento de datos de caracter personal se entenderd cualquier operacion o conjunto de operaciones
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organizacién, estructuracion, conservacion, adaptacién o
modificacion, extraccion, consulta, utilizacién, comunicacidn por transmisidn, difusién o cualquier otra forma
de habilitacion de acceso, cotejo o interconexidn, limitacidon, supresidén o destruccidn.

En la medida en que la prestacién y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de
adjudicatario a datos de caracter personal de los que sea responsable Cesefor, el adjudicatario sera
considerado encargado de tratamiento, en los términos del articulo 4.8) y 28 del Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccidn de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante RGPD.

El tratamiento por el encargado se regira por un contrato o una adenda al documento de formalizacién del
contrato que constara por escrito, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto,
la duracién, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorias de
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

Dicho contrato o acto juridico estipulard, en particular, que el encargado:

a) Tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados
miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara al responsable de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de
interés publico;

b) Garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza
estatutaria;



c) Tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD, que regula lo
relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y organizativas apropiadas
para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;

d) Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratacidn, y los trabajos
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realizacion de determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, para recurrir a otro encargado del
tratamiento:

¢ El encargado del tratamiento no recurrira a otro encargado sin la autorizacién previa por escrito,
especifica o general, del responsable. En este ultimo caso, el encargado informara al responsable
de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucion de otros encargados, dando asi al
responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

e Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondran a este otro encargado,
mediante contrato o una adenda al documento de formalizacidn del contrato que constara por
escrito, las mismas obligaciones de proteccion de datos que las estipuladas en el contrato entre
el responsable y el encargado a que se refiere el articulo 28.3 del RGPD, en particular la
prestacion de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas
de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente Reglamento. Si
ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccién de datos, el encargado inicial seguird
siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) Asistird al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas
y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligacion
de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados
establecidos en los articulos 12 a 23 del RGPD. A tales efectos comunicara al responsable del
tratamiento inmediatamente, y sin dilaciéon indebida, cualquier requerimiento que realice un
interesado en relacidon con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestién relativa a la
proteccion de datos;

f) Ayudara al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del
tratamiento y la informacién a disposicién del encargado;

g) A eleccion del responsable, suprimira o devolvera todos los datos personales una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimird las copias existentes a menos que se requiera
la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién o del Derecho espafiol;

h) Pondra a disposicién del responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el presente articulo, asi como para permitir y contribuir a la
realizacion de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor
autorizado por dicho responsable. Asimismo, el encargado informard inmediatamente al responsable
si, en su opinién, una instruccién infringe el RGPD u otras disposiciones en materia de proteccién de
datos de la Unién o del Estado espafiol.

La adhesion del encargado del tratamiento a un cddigo de conducta aprobado a tenor del articulo 40 del
RGPD o a un mecanismo de certificaciéon aprobado a tenor del articulo 42 del RGPD, podra utilizarse como
elemento para demostrar la existencia de las garantias suficientes a que se refiere el articulo 30.2 y 30.4 del
RGPD.



25.-SEGUROS

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracidn y condiciones necesarias para la ejecucién del contrato.

26.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Cesefor, ésta sera responsable
dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato,

Cesefor procederd a la imposicion de las penalidades necesarias a detraer de la liquidacién del contrato.

De la cesion y subcontratacion.

27.-CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos del apartado 22 del articulo 214 de la LCSP, salvo que hayan
sido determinantes para la adjudicacion del contrato las cualidades técnicas o personales del contratista, o
cuando la cesidn suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si éstas constituyen
un elemento esencial del contrato. No se autorizara la cesidon cuando esta suponga una alteracién sustancial
de las caracteristicas del contratista se estas constituyen un elemento esencial del contrato.

28.-SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP y salvo que en el contrato se establezcan
determinadas tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal.

La infraccidon de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP, asi como la falta de
acreditacién de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacidon de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, tendrd, entre otras previstas en la LCSP, y en
funcién de la repercusion en la ejecucion del contrato.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Cesefor, con arreglo estricto a al pliego de
cldusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

Los subcontratistas no tendrdn accidn directa frente a Cesefor contratante por las obligaciones contraidas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo
con la legislacion laboral.



Los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacion. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacidon y aportacién de las justificaciones
referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacidon expresa con anterioridad por Cesefor o situacién de
emergencia justificada, excepto si Cesefor notifica en ese plazo su oposicién.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el contratista debera remitir al érgano de contratacion,
cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacidén, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar a solicitud de Cesefor justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en la Ley
3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideraciéon de condiciones
esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicidn de las penalidades que, en su caso, se prevean por la direccién
del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP, sin perjuicio
de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el articulo
215, el érgano de contratacion podra prever en los pliegos de cldusulas administrativas, se realicen pagos
directos a los subcontratistas.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta del contratista principal,
manteniendo en relacién con Cesefor la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra, servicio o suministro.

En ningun caso serd imputable a Cesefor el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del
contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.



Ejecucion del contrato.

29.-DIRECCION FACULTATIVA.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacién podra exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucidn de lo pactado.

En el caso de obras, la direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche
la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificard la indemnizacidn que corresponde
a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién.

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos de
peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra
promueva con posterioridad la tramitaciéon administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la cldusula siguiente serd el establecido en el
articulo 146 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP).

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecuciéon del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la ejecucién
de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccidn e inspeccién de la obra.

30.-RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que estemos ante
casos de fuerza mayor.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad atmosférica,
los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcanicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes, asi como los destrozos
ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden publico.
De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una indemnizacion por los dafios
y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una actuacién imprudente por su parte.

31.-INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ninguln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicién debera solicitar por escrito de la direccion facultativa la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacidn, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

32.-COMPROBACION DEL REPLANTEO

Previo a la comprobacion del replanteo (en obras y solo si procede a criterio del responsable del contrato por
Cesefor), el 6rgano de contratacion procederd a requerir a la empresa que ha sido adjudicataria, mediante
comunicacion electrdnica, para que presente la suscripcién de las pdlizas indicadas y todo ello en el plazo de
7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacidn.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacidn, salvo casos excepcionales justificados, el area de Cesefor encargada del contrato proceder3,
en presencia del contratista, a efectuar la comprobacidn del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar
de la misma al drgano que celebrd el contrato. El acta de comprobacidon (en obras) reflejara la conformidad



o disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupaciéon de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccidn facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dard por aquél la autorizacion para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucidon de la obra, servicio o suministro, la direccidn, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La
autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho
de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccién facultativa de la obra, servicio o suministro considere necesaria la modificacidon de las obras,
servicios o suministros proyectados, quedara suspendida la iniciacién de los mismos, haciéndolo constar en
el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a Cesefor, que resolvera lo que proceda. El procedimiento
de la modificacidn se ajustara a lo previsto en el articulo 205 de la LCSP.

Serd causa de resolucién del contrato la suspensién de la iniciacién de las obras, servicios o suministros por
plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacidon dictara la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcién de la notificaciéon del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras,
servicios o suministros.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciaciéon de las obras, servicios o suministros ni, en consecuencia,
serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucidn.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

33.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, el contratista elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la
obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el drgano de contratacion antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso,
la direccién facultativa. El contratista tendra la obligacion de comunicar a la autoridad laboral
correspondiente el inicio de la obra.

34.-PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estard obligado, siempre que la total ejecucidn de la obra, servicio o suministro esté prevista
en mas de una anualidad, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacidn del contrato,



a someter el programa de trabajo a la aprobacion del érgano de contratacidon correspondiente, en el que
deberan incluirse siguientes datos:

a) Ordenacidn en partes o clases de obra, servicio o suministro de las unidades que integran el proyecto,
con expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresion de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o unidades de obra, servicio o
suministro.

d) Valoracidn mensual y acumulada de la obra, servicio o suministro programada, sobre la base de las
obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra, servicios o
suministros a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introduccidn de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

35.-EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo, asi
como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva. Ademas, serd obligatorio el cumplimiento
exacto y sin defectos de la prestacion objeto del contrato, y el cumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucidn del contrato que se hubiesen establecido.

La constitucidon en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de Cesefor.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la ejecucion
de la prestacién por parte del empresario, el érgano de contrataciéon podra conceder una ampliacién del
plazo de ejecucidon de forma justificada y siguiendo el procedimiento establecido, sin perjuicio de las
penalidades que en su caso procedan de las establecidas.

Cuando el retraso en la ejecucion de las obras, servicios o suministros no fuere imputable al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se
lo concederd, dandole un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos o en su caso, los que resulten de la oferta técnica del
adjudicatario, Cesefor podra optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucidn con imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el drgano de
contratacidn concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en que
no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a Cesefor, se exigira

al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Cuadro de penalizaciones:



a)

Por demora:

10% del valor de adjudicacidn de la parte no ejecutada hasta la fecha de finalizacién (IVA excluido).

b)

c)

Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:

Por cumplimiento defectuoso:

Procede: Sl.

5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacion de subsanar o la potestad
de resolver el contrato.

Por incumplimiento de los compromisos de adscripcidon de medios personales o materiales:
Procede: NO.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:

Procede: Sl.

5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacién de subsanar o la potestad

de resolver el contrato.

Por incumplimiento de indemnizacién por dafos y perjuicios causados a terceros como
consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato:

Procede: SI.
100% de los dafios causados no satisfechos.

Por incumplimiento de los criterios de adjudicacidn:

Procede: NO.

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
Procede: NO.

Por subcontratacion:

Procede: NO.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago en
plazo. Cantidad fija sin relacién con el plazo de demora.

36.-MODIFICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego.



Cuando asi se indique por la direccidn de obra, servicio o suministro, podra modificarse el contrato por las
causas y con el alcance, limite, condiciones y procedimiento indicados en dicho apartado.

Cuando proceda la modificacidn del contrato por concurrir alguna o algunas de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP, antes de acordarla Cesefor debera darse audiencia al redactor del proyecto o
de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de
contratacidn en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones acordadas por el dérgano de contratacidon serdn obligatorias para los contratistas,
debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la citada ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra, servicio o suministro no previstas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva
licitacidn, los precios aplicables a las mismas seran fijados por Cesefor, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el 6rgano de
contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas
directamente u optar por la resolucion del contrato.

Cuando la modificacidon contemple unidades de obra, servicio o suministro que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicién parcial de las mismas, deberd comunicarse a Cesefor,
con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en
sus funciones de comprobacidon material de la inversién, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras,
servicios o suministros efectuar la recepcidn, de conformidad con lo dispuesto este pliego.

Cuando el director facultativo de la obra, servicio o suministro considere necesaria una modificacién del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara del 6rgano de contratacién
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con las siguientes actuaciones:

a) Redaccién de la modificacidn del proyecto y aprobacién técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

c) Aprobacion del expediente por el érgano de contratacion, asi como de los gastos complementarios
precisos.

No tendran consideracién de modificaciones del contrato de obras, servicios o suministros el exceso de
mediciones, entendiendo por tal, la variacidn que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacion final de la obra, servicio o
suministro. Tampoco se consideraran modificaciones del contrato de obras la inclusién de precios nuevos,
fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra, servicio
o suministro que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

37-SUSPENSION DEL CONTRATO

Cesefor, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucién del contrato. Si la
demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a Cesefor, con un mes de antelacidn, tal circunstancia,
a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn. Si Cesefor acordase
la suspension del contrato se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se



consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacidon de hecho en la ejecucién de aquel, no
procediendo el abono por las caracteristicas del contrato.

Acordada la suspensién, Cesefor abonard al contratista los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por este
con sujecion a las siguientes reglas:

1. Se debera acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los siguientes conceptos:
a) Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

b) Indemnizaciones por extinciéon o suspension de los contratos de trabajo que el contratista tuviera
concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la suspensién.

c) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecucién
del contrato suspendido.

e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el
periodo de suspensidn, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.
f) Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego

de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

2. Solo se indemnizaran los periodos de suspensién que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si Cesefor no responde a esta
solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensién en la fecha sefialada por
el contratista en su solicitud.

3. El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucién del contrato.

38.-PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES

Las penalidades previstas en el apartado correspondiente se impondrdn por acuerdo del érgano de
contratacidn, adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual serd inmediatamente ejecutivo, y
se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.



Extincion del contrato.

39.-EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extinguird por su conclusién o cumplimiento, o bien por su resolucién.

40.-RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucién del contrato las siguientes:

a) El incumplimiento de la obligacidn principal del contrato.

b) El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido calificadas como tales
por la direccidn de obra, servicio o suministro.

c) La cesidon del contrato sin la autorizacién previa por escrito de Cesefor.

d) El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolucidn solo podra tener lugar cuando no concurra otra

causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o
inconveniente la permanencia del contrato.

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

f) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidon de la personalidad
juridica de Cesefor contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesion
del contratista.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato.
h) El impago, durante la ejecuciéon del contrato, de los salarios por parte del contratista a los

trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecucién del contrato. Solo
se acordara la resolucidn, con caracter general, a instancia de los representantes de los trabajadores en la
empresa contratista; excepto cuando los trabajadores afectados por el impago de salarios sean trabajadores
en los que procediera la subrogacién y el importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere
el 5 por ciento del precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso la resolucién podrd ser acordada
directamente por el drgano de contratacidn de oficio.

i) Las causas adicionales de resolucién del contrato indicadas en este pliego.

i) El incumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecucion de este contrato,
salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a
las consecuencias econdmicas de la extincidon, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el
tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a instancia del contratista.
Deberd darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y al avalista o asegurador,
cuando se proponga la incautacién de la garantia. La notificacién tendra efecto ejecutivo y permitira a Cesefor
concertar la ejecucidon con otra empresa cualquiera que fuesen los derechos o acciones que invoque el
contratista.

Decidida la resolucién del contrato se levantara acta en presencia del contratista, reflejandose en ella el
estado de la obra, servicio o suministro y la liquidacién que proceda. De no asistir el contratista, el acta se
levantard en presencia de Notario Publico que dard traslado de la misma al contratista, asumiendo éste los
gastos ocasionados por esta situacién.

En lo relativo a los efectos de la resolucién del contrato:

1. Cuando la resolucién se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran a lo
validamente estipulado por ellas.



2. El incumplimiento por parte de Cesefor de las obligaciones del contrato determinara para aquella,
con caracter general, el pago de los dafos y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le serd incautada la
garantia y deberd, ademds, indemnizar a Cesefor los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

4, Cuando la resolucién se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las mencionadas
previamente, el contratista tendra derecho a una indemnizacién del 3 por ciento del importe de la prestacion
dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista.

5. Al tiempo de incoarse el expediente de resolucion del contrato por la demora en el cumplimiento de
los plazos, por el incumplimiento de la obligacidn principal del contrato, o de las restantes obligaciones
esenciales que se hubiesen calificado como tales por la direccidn de obra, servicio o suministro, y en los casos
de la letra g) de esta clausula, se podra iniciar el procedimiento de urgencia para la adjudicacién del nuevo
contrato, si bien la adjudicacidn de este quedara condicionada a la terminacidn del expediente de resolucion.
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedard obligado, en la forma y con el alcance que
determine el érgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio o la ruina de lo construido.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo anterior,
Cesefor podra intervenir garantizando la realizacién de dichas medidas bien con sus propios medios, bien a
través de un contrato con un tercero.

41.-AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 25 del Anexo |, comunicara por escrito a la direccion
del contrato la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar
su recepcion. La direccidn facultativa, en caso de conformidad con la comunicacion, la elevara con su informe
a Cesefor con la antelacidn prevista en el apartado 25 del Anexo |.

42 .-RECEPCION DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de Cesefor, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, servicio o suministro se procederd, mediante acto
formal, a la recepcidn de la misma.

A la recepcidn del contrato a su terminacidn, concurrird un facultativo designado por Cesefor representante
de esta, el facultativo encargado de la direccidn de las obras, servicios o suministros y el contratista asistido,
si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si la ejecucidn del contrato se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
personal técnico designado por Cesefor contratante y representante de ésta las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por triplicado (si no es digital), que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcién, entregdndose un ejemplar al personal técnico que represente a Cesefor, otro a
la direccion facultativa y la tercera al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcidon de la obra, servicio o suministro. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacidn, el representante de Cesefor le remitird un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el
drgano de contratacion.

Cuando las obras, servicios o suministros no se hallen en estado de ser recibidos, se hara constar asi en el
acta, y la direccidn facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.



43 -MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibido la ejecucion del contrato se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formuldndose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicidon
de las unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a
partir de la recepcidn, el drgano de contratacion deberd aprobar la certificacién final de las obras, servicios
o suministros ejecutados, que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato
en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

44.-PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El plazo de garantia de la obra, servicio o suministro comenzard a contar desde la fecha de su recepcion. Los
gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacidn y policia de las obras, servicios o
suministros con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, si lo
hubiera, y a las instrucciones que dicte la direccidn de la obra, servicio o suministro. Si, a juicio de Cesefor,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, servicio o suministro, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzard
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion facultativa, de
oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras, servicios o suministros.
Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la derivada de los
vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia definitiva, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias.
Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecuciéon de las
obras, servicios o suministros y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, servicio
o suministro, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacion de las unidades realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 60 dias, contados
a partir de la contestacidn del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

45.-RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra, servicio o suministro se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez aifos a contar desde la recepcidn. Si la causa de la ruina
o deterioro fuere la falta del contratista a las condiciones del presente contrato la accién de indemnizacidn
durard quince aios.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obras,
servicios o suministros por vicios o defectos que afecten (en el caso de obras) a la cimentacidn, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccidn, contados desde la fecha de recepcién de la obra
sin reservas o desde la subsanacion de éstas.



Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales dimanantes
de los vicios o defectos prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo previsto en el primer parrafo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
quedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

46.-RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

Los acto dictados en el procedimiento de adjudicacion tramitado en la presente contratacion, entre
los que se encuentra el presente pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los demas
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratacion, podran ser
recurso en la via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Pablicas, ante el titular de Cesefor,
en el plazo de un mes.
Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolucion de las controversias que
surjan en relacion a la preparacion, adjudicacion y modificacion del presente contrato, cuando la
impugnacion de esas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y
205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion debié ser objeto de una nueva
adjudicacion.
Las controversias que se susciten entre las entre las partes sobre los efectos y extincion del presente
contrato, salvo las modificaciones previstas en el parrafo anterior, deberan ser conocidas por el orden
jurisdiccional civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de Soria.

Soria, a 5 de noviembre de 2024

Fdo.: Pablo Sabin Galan
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA

[DToY 070 oY1= TR TR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... ,titular del DNI N2 .......ccccoceeeeeeeeeeeeeeeen.€Xpedido con
fecha .. , en representacion, [oo] 1 Lo TSRS , de
......................................................................................................................................... , con domicilio en
............................................................................................. ) CIF et ceeeee e se e e, MaAil de contacto

.............................. y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con/por la
documentacidon adjunta, enterado de la contratacion publicada por Cesefor para adjudicar, mediante
procedimiento abierto simplificado abreviado, el contrato de servicios denominado Adquisicion de equipos
de sensorica para monitoreo de parcelas demostrativas del proyecto FARCLIMATE “T.5.3. Closed to nature
silviculture management, SILO4_FarClimate: Sensorization kit (WP5) Task 5.3.” financiado por Horizon
Europe se compromete a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contratacidn y a un precio
de licitacion, sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nimero):

De forma adicional, y en relacion a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni él/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 71 de la LCSP.

= Elsometimiento a lajurisdiccién de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con Cesefor, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
le pudiera corresponder.

= Que en caso de ser adjudicatario/a se compromete a cumplir con las obligaciones en materia
deigualdad de género, a la adhesidn a la evaluacion de DNSH adjunta en el proyecto y realizar
la autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen
de la financiacion del contrato.

..................................... , @......... de octubre de 2024
Se adjunta:
[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).
L1 Archivo Documentacion administrativa: NIF 6 CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al corriente
en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ...t
(Nombre, firma y sello)



