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1.-INTRODUCCION

CESEFOR es el Centro de Servicios y Promocién Forestal y de su Industria de Castilla y Ledn, una fundacion sin
animo de lucro que cuenta ya con una andadura de mas de una década. Nuestra misién es contribuir al
desarrollo sostenible del sector forestal y de la industria que transforma los recursos forestales, con la mirada
puesta en la generacién de empleo, de valor afadido y de utilizacién, defensa y promocién de los recursos
naturales.

El Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia (en adelante PRTR) se configura como un instrumento
promovido a nivel de la Unién Europea orientado a mitigar los impactos de la Pandemia COVID-19, asi como a
transformar la sociedad, teniendo los Estados miembros, la condicién de beneficiarios o prestatarios de fondos
en el marco del Mecanismo (MRR) creado a tal efecto.

La Resolucidon de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaria de Asuntos Econdmicos y Transformacion Digital,
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que aprueba el PRTR. Este plan incorpora una importante
agenda de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro ejes
u objetivos transversales. Estos cuatro ejes orientan diez politicas palanca que recogen 30 componentes. La
Direccién General de Patrimonio Natural y Politica Forestal de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenacién del Territorio gestiona el componente 4 en Castilla y Ledn, indicandose a continuacion el enmarque
dentro de la estructura del PRTR en el que se encuadra la actuacidén asociada al presente documento.

La bioeconomia, entendida como la produccién, utilizacidon y conservacién de los recursos bioldgicos, incluidos
los conocimientos, la ciencia, la tecnologia y la innovacién, para proporcionar soluciones sostenibles
(informacion, productos, procesos y servicios) dentro y a través de todos los sectores econémicos, pone en valor
los recursos naturales, reduce las presiones medioambientales e incrementa la utilizacién de productos
renovables sostenibles, asi como la restauracion y potenciacién de las funciones y la biodiversidad de los
ecosistemas, a la vez que produce un impacto social positivo en los distintos grupos interesados, especialmente
en los entornos rurales. Supone, por tanto, también, una oportunidad para impulsar actuaciones sobre el
territorio y reactivar las zonas mas afectadas por las urgencias del reto demografico de nuestro pais.

Con fecha de 9 de febrero de 2024 se aprueba por parte de Fundacién Biodiversidad la concesién de
subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para la promocién de la bioeconomia ligada al ambito
forestal y la contribucion a la transicion ecoldgica en el marco del plan de recuperacién, transformacion y
resiliencia, financiado por la Unién Europea- Next Generation EU para el ejercicio 2023.

2.-OBJETO DEL CONTRATO

El objetivo principal del contrato es la prestacién de servicios en calidad de apoyo externo para la ejecucién del
seguimiento y evaluacion de la biodiversidad existente en los sistemas agroforestales multifuncionales
seleccionados en el proyecto FOR-89 AGROFORES “Sistemas agroforestales multifuncionales como alternativa
de gestidn y conservacion del paisaje”.
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3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Se busca realizar el seguimiento y evaluacion de la biodiversidad en distintos sistemas agroforestales de Castilla
y Ledn y Extremadura, con el objetivo final de identificar acciones de gestién o restauracién que tengan un
efecto sostenible en el tiempo y contribuyan a la conservacién y restauraciéon de los valores ecoldgicos de
referencia para cada uno de ellos.

Dentro de cada sitio de evaluacidn se estableceran una serie de parcelas, donde se llevaran a cabo evaluaciones
de alto rendimiento de la biodiversidad. Por una parte, se muestrearan artropodos voladores mediante trampas
Malaise y se extraerdn muestras de suelo para detectar cambios en la biodiversidad, haciendo hincapié en los
grupos bioldgicos relacionados con la funcidn y que responden rapidamente a los cambios del ecosistema, es
decir, invertebrados y hongos para el caso de las muestras de suelo.

Ademads, también se recogeran y procesaran datos bioacusticos para la identificacién automatizada de especies
de aves y quirépteros

En la memoria adjunta, se detallan los protocolos de muestreo, asi como el disefio de los mismos: MEMORIA
PARA LA CONTRATACION DE APOYO EXTERNO EN EL SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD, ACCION A1.3. DEL
PROYECTO AGROFORES. FINANCIADO POR NEXT GENERATION-EU.

IMPORTANTE: Esta memoria podrd ser modificada en sus caracteristicas técnicas y condiciones de
ejecucion por la autorizacion de la administracion En cuyo caso se realizaria una reformulacién de la
propuesta de acuerdo con el adjudicatario.

En el caso de realizar un acto publico, representantes de la empresa adjudicataria podran acudir a la
misma y deberan tener preparados los trabajos para tal fecha, avisando al menos con 1 mes de
antelacion por parte de CESEFOR al adjudicatario.

CESEFOR SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EL CONTRATO Y VOLVER A LICITAR EN EL CASO DE
QUE LO VIESE CONVENIENTE POR REALIZAR CAMBIOS SUSTANCIALES DE MEJORA EN EL MISMO.

a. Presupuesto detallado

Lote 1 (Ledn)

MEDICION ‘ UNIDAD CONCEPTO PRECIO IMPORTE
FOR-89-1352

Apoyo Externo en el seguimiento de |la
1 ud Biodiversidad del proyecto AGROFORES (2024 y | 8.000,00 € 8.000,00 €
2025), en las provincias de Ledn

IVA (21%) 1.680,00 €
TOTAL 9.680,00 €
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Lote 2 (Burgos)

MEDICION ‘ UNIDAD I CONCEPTO PRECIO IMPORTE
FOR-89-1352

Apoyo Externo en el seguimiento de Ia
1 ud Biodiversidad del proyecto AGROFORES (2024 y| 6.000,00 € 6.000,00 €
2025), en las provincias de Burgos y Segovia

IVA (21%) 1.260,00 €
TOTAL 7.260,00 €
Lote 3 (Segovia)
MEDICION ‘ UNIDAD ‘ CONCEPTO PRECIO IMPORTE

FOR-89-1352

Apoyo Externo en el seguimiento de Ia
1 ud Biodiversidad del proyecto AGROFORES (2024 y| 6.000,00 € 6.000,00 €
2025), en las provincias de Burgos y Segovia

IVA (21%) 1.260,00 €
TOTAL 7.260,00 €
Lote 4 (Caceres)
MEDICION ‘ UNIDAD ‘ CONCEPTO PRECIO IMPORTE

FOR-89-1352

Apoyo Externo en el seguimiento de Ia
1 ud Biodiversidad del proyecto AGROFORES (2024 y| 6.000,00 € 6.000,00 €
2025), en la provincia de Caceres

IVA (21%) 1.260,00 €
TOTAL 7.260,00 €
Lote 5 (Zamora)
MEDICION ‘ UNIDAD ‘ CONCEPTO PRECIO IMPORTE

FOR-89-1352

Apoyo Externo en el seguimiento de Ia
1 ud Biodiversidad del proyecto AGROFORES (2024 y| 4.000,00 € 4.000,00 €
2025), en la provincia de Zamora

IVA (21%) 840,00 €
TOTAL 4.840,00 €

b. Condicionantes generales en la ejecucion del contrato

Condicionantes especificas de ejecucidon para proyectos financiados en el marco del plan de
recuperacion, transformacidn y resiliencia, financiados por la Unién Europea- Next Generation EU.

|.  Etiqueta climatica y medioambiental

Este proyecto se encuentra dentro de la Componente 4: “Conservacién y restauracion de
ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad” del Plan de Recuperacién, Transformacion vy
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Resiliencia, especificamente dentro de la Inversidn 4: “Conservacion y restauracién de ecosistemas
marinos y terrestres y su biodiversidad”.

Segun el Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, la etiqueta climatica
y ambiental que aplica a esta actuacion es:

» Etiqueta 050:
e Campo de intervencién: Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y
recursos naturales, infraestructuras verdes y azules
e Contribucidén a objetivos climaticos: 40%
e Contribucidn a objetivos medioambientales: 100%

[I.  Cumplimiento del principio DNSH

Las actuaciones del presente contrato que se lleven a cabo respetaran el principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) en cumplimiento con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles y al articulo 9.4 del Reglamento (UE) 2021/1060 de Disposiciones Comunes que
configura el respeto del principio DNSH como uno de los principios horizontales de la politica de cohesiéon
y por tanto para recibir la ayuda del Fondo de Transicién Justa.

Todos los proyectos de inversién deben llevarse a cabo en cumplimiento del mencionado acuerdoy
deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente («principio
DNSH» por sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climatico
indicadas para al Ambito de Intervencién.

Para asegurar el cumplimiento del principio DNSH se incluye un anexo DNSH de evaluacién del
proyecto. El adjudicatario del contrato deberd realizar la autoevaluaciéon de cumplimiento de principio
DNSH: La autoevaluacion DNSH debe seguir los criterios indicados en la autoevaluacion realizada para el
proyecto, que se adjunta aparte y adaptados al pliego correspondiente, si procede.

Igualmente, se respetara la normativa medioambiental aplicable, en particular la relativa a la
gestidn de residuos segun la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados.

lll.  Medidas para fomentar la igualdad de género

De acuerdo a la ejecucién del proyecto y de forma transversal se deben tener en cuenta y seguir
todos los aspectos incluidos en la guia de perspectiva de género de la Fundacién Biodiversidad para los
proyectos financiados en el marco de PRTR: https://fundacion-biodiversidad.es/wp-
content/uploads/2023/04/GUIA-DE-PERSPECTIVA-DE-GENERO.pdf

La aplicacidon de estas medidas deberdn tenerse en cuenta de acuerdo a los siguientes recomendaciones
de acuerdo a lo sefialado en la guia anterior para la ejecucion de proyectos:

=  Equipos de trabajo que implementen el Proyecto

Contar con personas con conocimiento especializado en género en el equipo del proyecto para asesorar
en la materia durante todo el desarrollo del mismo.

Por ejemplo, contratar a un equipo o una persona experta en género, impartir formacion especializada a personas del
equipo, proporcionar guias, manuales y buenas practicas como materiales de consulta...
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Procurar una participacién equilibrada y en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en los
equipos de trabajo vinculados a la ejecucién del proyecto, en todos los niveles organizativos, de toma de
decisiones, de gestién y operativos

Por ejemplo, en los procesos de seleccién: describir los requisitos del puesto de trabajo teniendo en cuenta las
necesidades reales, redactar la oferta de trabajo con lenguaje e imagenes inclusivas, difundir la oferta por canales de
comunicacién de uso habitual para mujeres y hombres, considerar el curriculum ciego en la seleccién de personas
candidatas, negociar las condiciones laborales y salariales con criterios de igualdad ...

Contratar a empresas/entidades proveedoras comprometidas con la igualdad de género.

Por ejemplo, empresas/entidades con reconocimiento de su compromiso con la igualdad, con medidas de igualdad
incorporadas en su funcionamiento, con experiencia demostrable en igualdad de género...

= Desarrollo de actividades

Garantizar que mujeres y hombres puedan acceder y participar en condiciones de igualdad a/de los
recursos/servicios que ofrezcan las actividades que se implementen en el proyecto.

El adjudicatario debera tener en cuenta y/o describir de forma especifica en el formulario propuesto por
Cesefor las necesidades especificas de mujeres y hombres y ofrecer facilidades, a través de un servicio de
apoyo a la movilidad en zonas rurales, la adaptacion de horarios para permitir la conciliacién, la
celebracion de actividades online siempre que sea posible (talleres, cursos, mentoring)...

= Seguimiento y evaluacién

Garantizar que existe un conocimiento especializado en evaluacién y en igualdad de género en el equipo
de seguimiento y evaluacién del proyecto (persona/asistencia técnica externa y/o personal del equipo
interno). La empresa dispone de plan de igualdad o asume la politica de Cesefor en este ambito.

Procurar una participacién equilibrada y en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el
equipo de seguimiento y evaluacién del proyecto, en todos los niveles de decisién, gestion y operativa
(objetivos de paridad o al menos de participacion minima del sexo menos representado).

Garantizar que las mujeres y los hombres participan en igualdad en los procesos de recogida de
informacidn que se lleven a cabo para realizar el seguimiento y la evaluacion del proyecto (encuestas,
entrevistas u otras técnicas de recogida de informacidn).

Realizar analisis de impacto de género (informes o apartados especificos) en el diagndstico, las memorias
de ejecucion y las evaluaciones del proyecto.

Reportar periédicamente sobre la incorporacion de la perspectiva de género en el desarrollo del proyecto
(indicadores de proceso), en las actividades realizadas (indicadores de proceso) y en las transformaciones
conseguidas (indicadores de resultados y de impacto). Cesefor remitira al adjudicatario los indicadores
que debera cumplimentar.

Cesefor proporcionara un formulario para el cumplimiento y seguimiento de las actividades del
contratista en el marco del presente proyecto relativos al cumplimiento de las medidas de igualdad de
género descritas.

IV.  Consideraciones generales

Es necesario que el proveedor del servicio disponga de un vehiculo todoterreno para poder acceder a
todas las zonas de muestreo, puesto que existe una alta variabilidad en cuanto al estado de conservacion
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de los diferentes accesos e infraestructuras viarias, especialmente en las relativas a los sistemas
silvopastorales en zonas de montafia.

El presupuesto base de licitacion para cada uno de los lotes a continuacién descritos, se encuentra
referido al nimero maximo de visitas a campo necesarias para ejecutar el seguimiento de la biodiversidad
de acuerdo a los protocolos establecidos y el cumplimiento de los objetivos fijados. El nUmero minimo de
visitas se establece en 16 dias por periodo de muestreo.

4.-PUBLICIDAD DEL CONTRATO

Todas las acciones del presente contrato deben cumplir con lo establecido en el Manual de Identidad
grafica de la convocatoria. En el caso de informes o cualquier producto o actividad que incluya publicidad
del proyecto se debe cumplir con lo establecido en la disposicion del combo de logos y la mencién
especifica relativa a su financiacion.

(Ej.https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/comunicacion/manualdecomunicacionparalosg
estoresdelplan_tcm30-537960.pdf).

El contratista podrd solicitar el Manual de Identidad para proyectos PRTR especifico de la Fundacion
biodiversidad al 6rgano contratante.

5.-PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos daran comienzo a lo largo del mes de agosto de 2024 y se prolongardn hasta el 31 de julio de
2025, fecha limite e improrrogable para la ejecucién de los mismos. El periodo maximo de ejecucién de
los trabajos sera de 1 mes desde la firma del contrato.

6.-SEGUIMIENTO

El responsable de contrato en CESEFOR levantara la correspondiente acta de comprobacién de replanteo
y al término recepcion de las obras, servicios o suministros para proceder a su certificacion final.

En un plazo no superior a quince dias naturales a partir de la fecha de recepcion, el responsable emitira
una validacién positiva o negativa para cada una de las obras, servicios o suministros. Caso de ser
negativa, la empresa adjudicataria procedera a su subsanacidon en un plazo no superior a veinte dias
naturales. Se considera validacion negativa de la obra, servicio o suministro la no ejecucién realizada con
las caracteristicas reflejadas en la memoria y en el pliego de condiciones del proyecto, asi como las
indicaciones recogidas en las actas de visita de obra, servicio o suministro.

7.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Como presupuesto base de licitacidon se ha de entender el maximo importe de la oferta econdémica a
presentar por los licitadores y que no podra ser sobrepasado. Esta cantidad se establece en:

o Lote 1 (Ledn): presupuesto base de licitacién de SEIS MIL EUROS (.000,00 €). IVA (21%) NO

INCLUIDO.
e Lote 2 (Burgos): presupuesto base de licitacion de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €). IVA (21%) NO
INCLUIDO.
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e Lote 3 (Segovia): presupuesto base de licitacién de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €). IVA (21%) NO

INCLUIDO.
e Lote 4 (Caceres): presupuesto base de licitacion de SEIS MIL EUROS (6.000,00 €). IVA (21%) NO
INCLUIDO.
e Lote 5 (Zamora): presupuesto base de licitacién de SEIS MIL EUROS (.000,00 €). IVA (21%) NO
INCLUIDO.
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8.-FINANCIACION DEL CONTRATO

El presente contrato se financiara con cargo a las partidas consignadas a la actuacion FOR-89-1352
La actividad a desarrollar en el presente contrato se realiza en el marco del proyecto AGROFORES
“Sistemas agroforestales multifuncionales como alternativa de gestion y conservacion del paisaje”.

AGROFORES cuenta con el apoyo de la Fundacién Biodiversidad del Ministerio para la Transicidén
Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia (PRTR), financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU.

9.-PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACION

Terminados los trabajos y recepcionados de conformidad con su validacidn positiva, el adjudicatario
emitird la factura correspondiente por la totalidad de los mismos. El pago se hara efectivo el ultimo dia
del segundo mes posterior al de entrada de la factura en el domicilio social de CESEFOR, mediante
transferencia bancaria al adjudicatario en cuenta bancaria de la que sea titular y que indique en la propia
factura.

10.-REQUISITOS DE LOS LICITADORES

Estan capacitados para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia econdmica, profesional y técnica, para
lo que CESEFOR podra exigir:

e Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda.

e Documentacidn que acredite la experiencia profesional relacionada con el objeto del contrato.

11.-DOCUMENTACION A ENTREGAR POR CADA LICITADOR

Cada licitador entregara una sola propuesta (1 ARCHIVO COMPRIMIDO y documentacion firmada
DIGITALMENTE por el licitador o representante legal del mismo, con el titulo delo contrato y datos de
contacto del licitador) que contendrd tres archivos firmados en su caso por el responsable legal de la
entidad o licitador, los siguientes:

ARCHIVO N21: OFERTA TECNICA

Una oferta técnica, su contenido sera como minimo:
e Programacion del suministro con organigrama.
e Informe con la declaracién del material, instalaciones y equipo de que disponga el empresario
para la realizacidn del contrato.
La oferta técnica no podra superar las 3 paginas en letra arial 10 por 1 sola pagina, incluida portada e
indice.

ARCHIVO N22: OFERTA ECONOMICA (Anexo | del presente documento)

Una oferta econdmica: no podra rebasar el presupuesto base de licitacion y se ajustarda al modelo
contenido en el Anexo | de las presentes bases.
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ARCHIVO N23: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA - Otros documentos:

e NIFoCIF.

e En el caso de personas juridicas la mas reciente escritura de constitucién o de adaptacién de
estatutos debidamente inscrita en el registro correspondiente y poder suficiente del firmante de
la propuesta.

e Certificado del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Se hara entrega de toda la documentacion EN FORMATO DIGITAL a aportar. CESEFOR podra
solicitar esta u otra documentacién de forma adicional en formato fisico si asi lo determina.

En el caso de que se observara defectos u omisiones materiales en la documentacion presentada,
se concedera un plazo no superior a 10 dias naturales para que el licitador lo subsane. Si la
documentacién contuviese defectos substanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazard
la oferta.

El hecho de presentar una propuesta supone la asuncion de los objetivos y contenidos expresados
en todas las bases. No obstante, los oferentes podran considerar aspectos no expresados en dichos
apartados y que estimen necesarios o convenientes para un mejor cumplimiento de los fines que se
pretenden.

12.-PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Las ofertas se presentaran a través del perfil del contratante de CESEFOR, indicando en el archivo el titulo
del contrato y la fecha de publicacién en el perfil del contratante.

El plazo de presentacidén y recepcion de proposiciones finalizara el 19 de Julio de 2024 antes de las
12:00h. (No se admitiran proposiciones que lleguen posteriormente a este dia y hora).Se podra obtener
informacion llamando al teléfono 975212453, escribiendo al correo electrénico cesefor@cesefor.com, o
por correo postal a Poligono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 de Soria (42005).

13.-CRITERIOS DE ADJUDICACION

La adjudicacidén serd por el procedimiento abierto simplificado abreviado.

La designacion del adjudicatario del proceso de participacion se efectuara a aquel licitante cuya
proposicién haya recibido mayor puntuacion segun los siguientes criterios de adjudicacidn, sin que su
enumeracién ordinal indique necesariamente preferencia o ponderacion:

e Oferta econdmica de licitacion.

e Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentard una memoria en la que se
indicaran las bases sobre las que se realizard el trabajo. No se realizaran aportaciones que
supongan trabajos no contemplados en la presente propuesta.

e Programacion del servicio con organigrama.

¢ Informe con la declaracién del material, instalaciones y equipo técnico de que disponga el
empresario para la realizacién del contrato.

e C(Criterios de Compra verde —sostenible. El adjudicatario deberd detallar en un maximos de 2
paginas los siguientes 10 aspectos relacionados con la compra verde:

1. Certificaciones ambientales: Priorizar productos o servicios que cuenten con
certificaciones reconocidas internacionalmente con la gestién forestal sostenible PEFC y/o
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FSC, la certificacién de gestion ambiental 1ISO 14001 o etiquetas ecoldgicas como el EU

Ecolabel.

2. Eficiencia energética: Dar preferencia a productos que cumplan con estdndares de

eficiencia energética, como el etiquetado ENERGY STAR para electrodomésticos o equipos

electrénicos.

3. Uso de materiales reciclados: Requerir que los productos estén fabricados con una cierta

cantidad de materiales reciclados, promoviendo asi la economia circular y la reduccién de

residuos.

4. Reduccién de emisiones: Evaluar el impacto ambiental del transporte de los productos,
dando prioridad a proveedores que minimicen las emisiones de gases de efecto

invernadero en su cadena de suministro.

5. Biodegradabilidad y compostabilidad: Preferir productos que sean biodegradables o
compostables, especialmente en el caso de envases y embalajes.

6. Uso de recursos renovables: Fomentar la adquisicién de productos que utilicen energia o
materias primas renovables en su fabricacidon, como la madera certificada por PEFC y/o

FSC.

7. Responsabilidad social: Evaluar el compromiso de los proveedores con practicas laborales

justas, condiciones de trabajo seguras y el respeto a los derechos humanos en toda su

cadena de suministro.

8. Durabilidad y reparabilidad: Valorar la calidad y la durabilidad de los productos, asi como
la disponibilidad de piezas de repuesto y servicios de reparacidn, con el fin de prolongar

su vida util y reducir la generacién de residuos.

9. Gestion sostenible de residuos: Exigir a los proveedores que implementen medidas para

reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados durante la fabricacién, distribucién y

uso de los productos.

10. Innovacion verde: Estimular la innovacidn en productos y servicios sostenibles,

premiando a aquellos proveedores que presenten soluciones creativas y eficientes en

términos medioambientales.

Criterio Descripcion Puntuacion
Criterios subjetivos
Metodologia y desarrollo de los trabajos a desarrollar: se presentara
Lineas de una memoria en la que se indicaran las bases sobre las que se realizara 5
estudio/parametros el trabajo. No se realizaran aportaciones que supongan trabajos no
contemplados en la presente propuesta.
Programacion Programacion temporal 5
Informe con la declaracion del material, instalaciones y equipo
Medios empleados técnico de que disponga el empresario para la realizacion del 5
contrato.
Informe en el que se valoran los 10 aspectos relacionados con la compra
Compra verde . 10
verde — sostenible.
Criterios evaluables
matematicamente
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Se aplicara una regla de tres inversamente proporcional, siendo el precio
minimo acreedor de la maxima puntuacién (un max. de 0 puntos sobre
100):

Precio 75
Oferta mas baja

Puntuacion = — x75
Oferta presentada

14.-ADJUDICACION DEL CONTRATO

La valoracién de las ofertas técnicas por la mesa de contratacion se realizard el dia 19 de JULIO de 2024 a
las 13:30 h horas en la sede social de CESEFOR.

La apertura publica de la oferta econdmica se realizara a las 14:00 horas del dia 19 de JULIO de 2024.

La mesa de contratacion dictara propuesta de adjudicacién motivada a la considerada mas ventajosa que
comunicara al presidente de CESEFOR quien adjudicara el contrato. Esta adjudicacidon sera notificada a los
participantes en la licitacidn en el perfil del contratante.

15.-FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizara seguidamente por duplicado ejemplar para las partes y por las personas que
tengan poder para ello, respetandose los contenidos de estas bases, el contenido de la oferta y con el
clausulado minimo que se especifica en la instruccidn del procedimiento de contratacidn en compras.

16.-GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

Serdn de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

Los tributos estatales, municipales y regionales que se deriven del contrato.

17.-REVISION DE PRECIOS

Dada la duracidn del contrato no es aplicable al mismo la revisidn de precios.

18.-ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Dada las caracteristicas de los trabajos a realizar y el nivel de definicion de los mismos, NO procede la
admisién de variantes.

EJECUCION DEL CONTRATO.

19.-ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Sélo se abonara al contratista la obra, servicio o suministro que realice conforme a los documentos del
proyecto o memoria.

La medicidon de los trabajos o actividades efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, servicio
o suministro pudiendo el contratista presenciar la realizacion de estas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este
obligado a aceptar las decisiones de CESEFOR sobre el particular.
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Para cada clase de obra, servicio o suministro se adoptarda como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por la
direccion facultativa se procedera a la valoracidn de la obra, servicio o suministro ejecutada, aplicando a
cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en el presente pliego para los abonos por materiales acopiados y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra, servicio o suministro.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual,
que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por CESEFOR en los diez dias siguientes al
mes que corresponda.

CESEFOR tendra la obligaciéon de abonar el precio dentro de los sesenta dias siguientes a la fecha de
aprobacion de las certificaciones de obra, servicio o suministro.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacidn de presentar la factura en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega
efectiva de la prestacion.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP, CESEFOR debera aprobar las
certificaciones o actas de recepcion de la obra, servicio o suministro dentro de los treinta dias siguientes a
la entrega efectiva de los bienes.

A los efectos del pago, CESEFOR expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al
gue correspondan, certificaciones que comprendan la obra, servicio o suministro ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna,
aprobacion y recepcion de las obras, servicios o suministros que comprenden.

El contratista, previa peticién escrita y acompafiado de documentacion justificativa de la propiedad o
posesion de los materiales ya recibidos, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos.

En el supuesto de abonos a cuenta por materiales, el contratista tendra derecho a percibir hasta el 75 por
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra, servicio o suministro previa
autorizacién del érgano de contratacién que tendrd por Unico objeto controlar que se trata de dichos
materiales.

En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que
resten por certificar hasta la finalizacién de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de
obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilizacidn de
aquéllos.

Las garantias que deban constituirse para asegurar el importe total de los pagos a cuenta por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria
pesada adscritos a la obra se regiran por lo dispuesto para las garantias, con caracter general, en la LCSP.
El contratista tendra derecho a la cancelacidn total o parcial de estas garantias a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.
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20.-OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

Las obras, servicios o suministros se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en el
presente Pliego y al proyecto o memoria que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de las obras, servicios o
suministros.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el supuesto de
elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestaciéon de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes vy
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién vy
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia de este.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo y si fueran necesarios, carteles informativos de la
obra, servicio o suministro siguiendo los modelos e instrucciones de CESEFOR, o bajo las caracteristicas
expuestas en el contrato.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, servicio o suministro, las de circulacidon en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones.

Durante la ejecucién de la obra, servicio o suministro la Direccion facultativa informara al contratista de
las parcelas que pueda ocupar o transitar para realizar los trabajos. Si el contratista ocupase o transitase
por alguna distinta a las sefialadas por la Direccion facultativa, el contratista sera el Unico responsable de
cualquier reclamacion, desperfecto o reposicion que surgiese.

El contratista abonarda los gastos del seguro de responsabilidad civil del Colegio Profesional
correspondiente para las figuras de la Direccién Facultativa y del Delegado de Obra, servicio o suministro
del contratista, sin que estos puedan exceder en ningun caso del 1,00%. del importe del presupuesto de
adjudicacion del contrato.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de las obras, servicios o suministros sino también a su
conservacioén y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos.

21.-OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES, LABORALES, SOCIALES Y DE
TRANSPARENCIA.

El empresario estara obligado al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen
al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.
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En particular, el contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusidn social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y
del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi
como de las normas que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

Igualmente, la empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucidn del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién, si bien en todo caso, el
adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

La relacidon del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la
fiscalidad, a la proteccidon del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del
empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales e insercion
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligaciéon de contratar a un nimero o porcentaje
especifico de personas con discapacidad que serdn aplicables a los servicios prestados durante la
ejecucién del contrato.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sera
de aplicacidén plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

El incumplimiento de estas obligaciones, y en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la suspensidn del contrato.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposicion adicional tercera de la Ley 3/2015, de 4 de
marzo, de Transparencia y Participaciéon Ciudadana de Castilla y Ledn, el adjudicatario debera
proporcionar toda la informacién que le sea requerida relacionada con este contrato.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el adjudicatario del contrato esta obligado a
suministrar a CESEFOR, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma.

El adjudicatario estara obligado al cumplimiento de la normativa vigente esté o no esté recogidas en las
presentes bases de contratacién relacionada con la actividad objeto del contrato.

22.-DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

En relacién con la confidencialidad sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133 de la LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacidn a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra por el plazo
de cinco afos desde el conocimiento de dicha informacion.
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No se podrd divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de contratacién. A estos efectos, los licitadores
deberan incorporar en el sobre la relacion de documentacién para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

23.-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Por tratamiento de datos de cardcter personal se entendera cualquier operacién o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organizacidn, estructuracion,
conservacién, adaptacidon o modificacién, extraccién, consulta, utilizacién, comunicacién por transmision,
difusién o cualquier otra forma de habilitacion de acceso, cotejo o interconexion, limitacion, supresién o
destruccion.

En la medida en que la prestaciéon y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de
adjudicatario a datos de caracter personal de los que sea responsable CESEFOR, el adjudicatario sera
considerado encargado de tratamiento, en los términos del articulo 4.8) y 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en adelante RGPD.

El tratamiento por el encargado se regird por un contrato o una adenda al documento de formalizacién
del contrato que constara por escrito, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el
objeto, la duracidn, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorias de
interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

Dicho contrato o acto juridico estipulard, en particular, que el encargado:

a) Tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer pais o una organizacion
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o de los Estados
miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informara al responsable de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de
interés publico;

b) Garantizard que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacién de confidencialidad de naturaleza
estatutaria;

c) Tomara todas las medidas necesarias de conformidad con el articulo 32 del RGPD, que regula lo
relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y organizativas
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;

d) Para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratacidn, y los trabajos
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realizacién de determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, para recurrir a otro encargado del
tratamiento:

¢ El encargado del tratamiento no recurrird a otro encargado sin la autorizacién previa por
escrito, especifica o general, del responsable. En este ultimo caso, el encargado informara al
responsable de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucién de otros
encargados, dando asi al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

e Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo
determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondran a este
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otro encargado, mediante contrato o una adenda al documento de formalizacién del contrato
gue constara por escrito, las mismas obligaciones de proteccién de datos que las estipuladas
en el contrato entre el responsable y el encargado a que se refiere el articulo 28.3 del RGPD,
en particular la prestaciéon de garantias suficientes de aplicacion de medidas técnicas vy
organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones
del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de proteccién de
datos, el encargado inicial seguird siendo plenamente responsable ante el responsable del
tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.

e) Asistird al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su
obligacion de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en los articulos 12 a 23 del RGPD. A tales efectos comunicara al
responsable del tratamiento inmediatamente, y sin dilacidon indebida, cualquier requerimiento
que realice un interesado en relacidn con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestion
relativa a la proteccion de datos;

f) Ayudara al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los articulos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la informacion a disposicién del encargado;

g) A eleccién del responsable, suprimira o devolvera todos los datos personales una vez finalice la
prestacion de los servicios de tratamiento, y suprimird las copias existentes a menos que se
requiera la conservacion de los datos personales en virtud del Derecho de la Unién o del Derecho
espafol;

h) Pondra a disposicion del responsable toda la informacidn necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente articulo, asi como para permitir y
contribuir a la realizacién de auditorias, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de
otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el encargado informard
inmediatamente al responsable si, en su opinidn, una instruccién infringe el RGPD u otras
disposiciones en materia de proteccidn de datos de la Unién o del Estado espafiol.

La adhesién del encargado del tratamiento a un cédigo de conducta aprobado a tenor del articulo 40 del
RGPD o a un mecanismo de certificacidon aprobado a tenor del articulo 42 del RGPD, podra utilizarse como
elemento para demostrar la existencia de las garantias suficientes a que se refiere el articulo 30.2 y 30.4
del RGPD.

24.-SEGUROS

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros por los conceptos, cuantias,
coberturas, duracion y condiciones necesarias para la ejecucién del contrato.

25.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por CESEFOR, ésta
serd responsable dentro de los limites sefalados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecuciéon de las prestaciones objeto del
contrato, CESEFOR procedera a la imposicion de las penalidades necesarias a detraer de la liquidacién del
contrato.
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De la cesion y subcontratacion.

26.-CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los requisitos del apartado 22 del articulo 214 de la LCSP, salvo que
hayan sido determinantes para la adjudicacién del contrato las cualidades técnicas o personales del
contratista, o cuando la cesidn suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del contratista si
éstas constituyen un elemento esencial del contrato. No se autorizara la cesiéon cuando esta suponga una
alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista se estas constituyen un elemento esencial del
contrato.

27.-SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP y salvo que en el contrato se
establezcan determinadas tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacién, debiendo ser
estas ejecutadas directamente por el contratista principal.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en
funcidén de la repercusion en la ejecucion del contrato.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, el contratista quedara obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a CESEFOR, con arreglo estricto a al
pliego de clausulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de
las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP.

Los subcontratistas no tendran accidon directa frente a CESEFOR contratante por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato principal y de los
subcontratos.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de acuerdo
con la legislacion laboral.

Los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacién. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacién y aportacion de
las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por
CESEFOR o situacion de emergencia justificada, excepto si CESEFOR notifica en ese plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 de la LCSP, el contratista debera remitir al 6rgano de contratacidn,
cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participaciéon, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberan aportar a solicitud de CESEFOR justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez
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terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la
LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacidn. Estas obligaciones tendrdn la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicidn de las penalidades que, en
su caso, se prevean por la direccién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP, sin
perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas
en el articulo 215, el érgano de contratacion podrd prever en los pliegos de cldusulas administrativas, se
realicen pagos directos a los subcontratistas.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderdn realizados por cuenta del contratista
principal, manteniendo en relaciéon con CESEFOR la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de
las certificaciones de obra, servicio o suministro.

En ningln caso serd imputable a CESEFOR el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad del
contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.
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Ejecucion del contrato.

28.-DIRECCION FACULTATIVA.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacién podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En el caso de obras, la direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccidn certificard la indemnizaciéon
que corresponde a la ejecuciéon y reparacidon de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto
de adjudicacion.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la
obra promueva con posterioridad la tramitacidn administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor de la cladusula siguiente serd el establecido en el
articulo 146 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP).

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccidn de la obra.

29.-RIESGO Y VENTURA

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de que estemos ante
casos de fuerza mayor.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los incendios causados por la electricidad atmosférica,
los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcanicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes, asi como los destrozos
ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden
publico.

De producirse un supuesto de fuerza mayor, el contratista tendrd derecho a una indemnizacién por los
dafios y perjuicios sufridos, siempre que no hubiera existido una actuacion imprudente por su parte.

30.-INTERPRETACION DEL PROYECTO

Corresponde a la direccidn facultativa la interpretacidén técnica del proyecto y la facultad de dictar las
drdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccidn facultativa la correspondiente definicion
con la antelacidon suficiente a su realizacidén, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.
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31.-COMPROBACION DEL REPLANTEO

Previo a la comprobacién del replanteo (en obras y solo si procede a criterio del responsable del contrato
por CESEFOR), el érgano de contratacidon procedera a requerir a la empresa que ha sido adjudicataria,
mediante comunicacién electrénica, para que presente la suscripcion de las pélizas indicadas y todo ello
en el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacién.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacién, salvo casos excepcionales justificados, el area de CESEFOR encargada del contrato
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose
un ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato. El acta de comprobaciéon (en obras) reflejara
la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con
especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizaciéon para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucidn desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, servicio o suministro, la
direccidén, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constard explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccidon facultativa de la obra, servicio o suministro considere necesaria la modificacién de
las obras, servicios o suministros proyectados, quedard suspendida la iniciacion de las mismos, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a CESEFOR, que resolverd lo que proceda.
El procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 205 de la LCSP.

Serd causa de resolucion del contrato la suspensién de la iniciacién de las obras, servicios o suministros
por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el drgano de contratacidon dictard la resolucién
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del acuerdo de autorizacidn de inicio de
las obras, servicios o suministros.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacidn del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacidn de las obras, servicios o suministros ni, en consecuencia,
serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.
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32.-PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

En aplicacidon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema
de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su
caso, la direccion facultativa. El contratista tendra la obligacién de comunicar a la autoridad laboral
correspondiente el inicio de la obra.

33.-PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estard obligado, siempre que la total ejecucién de la obra, servicio o suministro esté prevista
en mas de una anualidad, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacién del 6rgano de contratacion correspondiente,
en el que deberan incluirse siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra, servicio o suministro de las unidades que integran el
proyecto, con expresidon de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales,
con expresién de sus rendimientos medios.

c) Estimacién en dias de los plazos de ejecucidn de las diversas obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades de obra, servicio o
suministro.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra, servicio o suministro programada, sobre la base de
las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra,
servicios o suministros a precios unitarios.

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

34.-EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del mismo, asi
como los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva. Ademas, sera obligatorio el cumplimiento
exacto y sin defectos de la prestacion objeto del contrato, y el cumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucidn del contrato que se hubiesen establecido.

La constitucidon en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de CESEFOR.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 de la LCSP cuando se produzca demora en la
ejecucién de la prestacion por parte del empresario, el érgano de contratacién podrd conceder una
ampliacion del plazo de ejecucién de forma justificada y siguiendo el procedimiento establecido, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan de las establecidas.

Cuando el retraso en la ejecucién de las obras, servicios o suministros no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de
contratacién se lo concederd, dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine
si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, establecidos o en su caso, los que resulten de la oferta técnica del
adjudicatario, CESEFOR podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o
por la imposicién de penalidades.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido, el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucidon del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el 6rgano de
contratacién concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacidn del contrato.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
gue no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a CESEFOR,
se exigird al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.
Cuadro de penalizaciones:
a) Por demora:
10% del valor de adjudicacién de la parte no ejecutada hasta la fecha de finalizacién (IVA excluido).
b) Por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso:
i Por cumplimiento defectuoso:
Procede: SI.
5% del valor de adjudicacidon del contrato sin perjuicio de la obligaciéon de subsanar o la
potestad de resolver el contrato.
ii. Por incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios personales o materiales:
Procede: NO.
iii. Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:
Procede: Sl.

5% del valor de adjudicacion del contrato sin perjuicio de la obligacion de subsanar o la
potestad de resolver el contrato.
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iv. Por incumplimiento de indemnizacién por dafos y perjuicios causados a terceros como
consecuencia de la incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato:

Procede: SI.
100% de los dafios causados no satisfechos.

c) Porincumplimiento de los criterios de adjudicacion:
Procede: NO.
d) Porincumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral:
Procede: NO.
e) Por subcontratacion:
Procede: NO.
Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

5% sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento del pago
en plazo. Cantidad fija sin relacién con el plazo de demora.
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35.-MODIFICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en los articulos 203 a 205 de la LCSP y en el presente Pliego.

Cuando asi se indique por la direccién de obra, servicio o suministro, podra modificarse el contrato por las
causas y con el alcance, limite, condiciones y procedimiento indicados en dicho apartado.

Cuando proceda la modificacidn del contrato por concurrir alguna o algunas de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP, antes de acordarla CESEFOR deberd darse audiencia al redactor del proyecto o
de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de
contratacidn en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las
consideraciones que tenga por conveniente.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para los contratistas,
debiendo formalizarse en los mismos términos empleados en la adjudicacién, conforme a lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la citada ley.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra, servicio o suministro no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar
una nueva licitacidn, los precios aplicables a las mismas seran fijados por CESEFOR, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el
drgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado,
ejecutarlas directamente u optar por la resolucidn del contrato.

Cuando la modificacidn contemple unidades de obra, servicio o suministro que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, antes de efectuar la medicidon parcial de las mismas, deberd comunicarse a
CESEFOR, con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a
dicho acto en sus funciones de comprobacidon material de la inversion, y ello, sin perjuicio de, una vez
terminadas las obras, servicios o suministros efectuar la recepcidn, de conformidad con lo dispuesto este

pliego.

Cuando el director facultativo de la obra, servicio o suministro considere necesaria una modificacién del
proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula la LCSP, recabara del drgano de contratacion
autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con las siguientes actuaciones:

a) Redaccién de la modificacidn del proyecto y aprobacidn técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo minimo de tres dias.

c) Aprobacion del expediente por el érgano de contratacion, asi como de los gastos complementarios
precisos.

No tendran consideracién de modificaciones del contrato de obras, servicios o suministros el exceso de
mediciones, entendiendo por tal, la variacidn que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del
precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacién final de la obra,
servicio o suministro. Tampoco se consideraran modificaciones del contrato de obras la inclusién de precios
nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de
desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de
obra, servicio o suministro que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del
mismo.

Poligono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 42005-SORIA Espana FECHA EXPEDIENTE PAGINA

TIf.: +34 975212453 — Fax: +34 975239677 — E-mail: cesefor@cesefor.com — Web: www.cesefor.com 05-07-24 FOR-89-1352 27 de 29



mailto:cesefor@cesefor.com
http://www.cesefor.com/

S D Y Plan de Recuperacion, RSP Financiado por
£ GOBIERNO .z 1A
'S CPmmNA st % Transformacion x . la Unién Europea
:‘: o B A N ceselOfs

y Resiliencia NextGenerationEU

36-SUSPENSION DEL CONTRATO

CESEFOR, por razones de interés publico, podrd acordar la suspensién de la ejecucién del contrato. Si la
demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder, en su caso, a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a CESEFOR, con un mes de antelacién, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension. Si
CESEFOR acordase la suspensién del contrato se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en
la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucién de
aquel, no procediendo el abono por las caracteristicas del contrato.

Acordada la suspension, CESEFOR abonard al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
este con sujecion a las siguientes reglas:

1. Se deberd acreditar por el contratista la realidad, efectividad e importe, de los siguientes
conceptos:

a) Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

b) Indemnizaciones por extincién o suspension de los contratos de trabajo que el contratista

tuviera concertados para la ejecucidn del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

c) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el periodo de suspension.

d) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que
el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucién del contrato suspendido.

e) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista
durante el periodo de suspensién, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio
contrato.

f)Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego
de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

2. Solo se indemnizardn los periodos de suspensidon que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si CESEFOR no responde a esta
solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensién en la fecha sefialada por
el contratista en su solicitud.

3. El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucién del contrato.

37.-PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE PENALIDADES

Las penalidades previstas en el apartado correspondiente se impondran por acuerdo del érgano de
contratacidn, adoptado a propuesta del responsable del contrato, el cual serd inmediatamente ejecutivo, y
se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan
deducirse de los mencionados pagos.

Poligono Industrial Las Casas Calle C Parcela 4 42005-SORIA Espana FECHA EXPEDIENTE PAGINA

TIf.: +34 975212453 — Fax: +34 975239677 — E-mail: cesefor@cesefor.com — Web: www.cesefor.com 05-07-24 FOR-89-1352 28 de 29



mailto:cesefor@cesefor.com
http://www.cesefor.com/

’-_t. coneng  TERCERADEL COBERNO Plan de Recuperacién, R ::":Ja"f'adEO por
N T DEESPANA  MNSTERIO Transformacion x * a union £uropea
3N Hetst s | /@é 4 cese

y Resiliencia NextGenerationEU

Extincion del contrato.

38.-EXTINCION DEL CONTRATO.

El contrato se extinguird por su conclusién o cumplimiento, o bien por su resolucion.

39.-RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucién del contrato las siguientes:

a) Elincumplimiento de la obligacién principal del contrato.

b)

c)
d)

h

~

j)

El incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales que hubiesen sido calificadas como
tales por la direccidn de obra, servicio o suministro.

La cesién del contrato sin la autorizacién previa por escrito de CESEFOR.

El mutuo acuerdo de las partes. Dicha resolucién solo podra tener lugar cuando no concurra otra
causa que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn de la personalidad
juridica de CESEFOR contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a
la sucesion del contratista.

La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea
posible modificar el contrato.

El impago, durante la ejecucién del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la
ejecucion del contrato. Solo se acordara la resolucidn, con caracter general, a instancia de los
representantes de los trabajadores en la empresa contratista; excepto cuando los trabajadores
afectados por el impago de salarios sean trabajadores en los que procediera la subrogacidén y el
importe de los salarios adeudados por la empresa contratista supere el 5 por ciento del precio de
adjudicacion del contrato, en cuyo caso la resoluciéon podrd ser acordada directamente por el
drgano de contratacidn de oficio.

Las causas adicionales de resolucién del contrato indicadas en este pliego.

El incumplimiento de los términos ofertados por el contratista para la ejecucidn de este contrato,
salvo que se impongan penalidades en caso de incumplimiento.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucidn del contrato con diferentes efectos en cuanto
a las consecuencias econémicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en
el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a instancia del contratista.
Deberd darse audiencia previa al contratista, cuando la propuesta sea de oficio, y al avalista o asegurador,
cuando se proponga la incautacién de la garantia. La notificacién tendra efecto ejecutivo y permitira a
CESEFOR concertar la ejecucion con otra empresa cualquiera que fuesen los derechos o acciones que
invoque el contratista.
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Decidida la resolucién del contrato se levantara acta en presencia del contratista, reflejandose en ella el
estado de la obra, servicio o suministro y la liquidacién que proceda. De no asistir el contratista, el acta se
levantard en presencia de Notario Publico que dard traslado de la misma al contratista, asumiendo éste los
gastos ocasionados por esta situacion.

En lo relativo a los efectos de la resolucion del contrato:

1. Cuando la resolucion se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodaran
a lo validamente estipulado por ellas.

2. El incumplimiento por parte de CESEFOR de las obligaciones del contrato determinard para
aquella, con caracter general, el pago de los dafos y perjuicios que por tal causa se irroguen al
contratista.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a CESEFOR los dafos y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

4. Cuando la resolucion se acuerde por las causas recogidas en la letra g) de las mencionadas
previamente, el contratista tendra derecho a una indemnizacién del 3 por ciento del importe de
la prestacion dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista.

5. Al tiempo de incoarse el expediente de resolucion del contrato por la demora en el
cumplimiento de los plazos, por el incumplimiento de la obligacién principal del contrato, o de
las restantes obligaciones esenciales que se hubiesen calificado como tales por la direccion de
obra, servicio o suministro, y en los casos de la letra g) de esta clausula, se podra iniciar el
procedimiento de urgencia para la adjudicacion del nuevo contrato, si bien la adjudicacién de
este quedara condicionada a la terminacién del expediente de resolucion.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el contratista quedard obligado, en la forma y con el alcance que
determine el drgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio o la ruina de lo construido.

Cuando el contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el parrafo anterior,
CESEFOR podrd intervenir garantizando la realizacidn de dichas medidas bien con sus propios medios, bien
a través de un contrato con un tercero.

40.-AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista, con la antelaciéon prevista en el apartado 25 del Anexo |, comunicard por escrito a la direccion
del contrato la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion. La direccidn facultativa, en caso de conformidad con la comunicacidn, la elevara con
su informe a CESEFOR con la antelacidn prevista en el apartado 25 del Anexo |.

41.-RECEPCION DEL CONTRATO.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de CESEFOR, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, servicio o suministro se procederd, mediante acto
formal, a la recepcién de la misma.

A la recepcidon del contrato a su terminacidn, concurrirda un facultativo designado por CESEFOR
representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras, servicios o suministros y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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Si la ejecucidn del contrato se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
personal técnico designado por CESEFOR contratante y representante de ésta las dard por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por triplicado (si no es digital), que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al personal técnico que represente a CESEFOR, otro
a la direccion facultativa y la tercera al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcioén la direccidn facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicidon general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcidén de la obra, servicio o suministro. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacidn, el representante de CESEFOR le remitird un ejemplar del acta
para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el drgano de contratacion.

Cuando las obras, servicios o suministros no se hallen en estado de ser recibidos, se hara constar asi en el
acta, y la direccidn facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

42 -MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibido la ejecucion del contrato se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldndose por la direccidon facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcién, la
medicién de las unidades realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacién deberd aprobar la certificacion final de las
obras, servicios o suministros ejecutados, que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la
liqguidacién del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

43.-PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El plazo de garantia de la obra, servicio o suministro comenzara a contar desde la fecha de su recepcion.
Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras, servicios
o suministros con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, si lo
hubiera, y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra, servicio o suministro. Si, a juicio de CESEFOR,
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, servicio o suministro, se ejecutaran por ella
misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara
a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccidn facultativa, de
oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras, servicios o
suministros. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la
derivada de los vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia definitiva, a la
liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el
plazo de 60 dias.
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Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las
obras, servicios o suministros y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccién
facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de la
obra, servicio o suministro, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Una vez reparado lo construido, se formulara por la direccidon facultativa y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacidén de las unidades realmente ejecutadas, notificdndose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de 60
dias, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin,
el érgano de contratacidon debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la
misma.

44 -RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra, servicio o suministro se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de diez afios a contar desde la recepcidn. Si la causa de la
ruina o deterioro fuere la falta del contratista a las condiciones del presente contrato la accién de
indemnizaciéon durara quince afios.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obras,
servicios o suministros por vicios o defectos que afecten (en el caso de obras) a la cimentacidn, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de
recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o
se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo previsto en el primer parrafo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedard totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

45.-RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

Los acto dictados en el procedimiento de adjudicacién tramitado en la presente contratacidn, entre los que
se encuentra el presente pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares y los demas documentos
contractuales que establezcan las condiciones que deben regir la contratacion, podran ser recurso en la via
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, ante el titular de CESEFOR, en el plazo de un mes.
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Corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo la resolucién de las controversias que
surjan en relacién a la preparacidn, adjudicacién y modificacién del presente contrato, cuando la
impugnacion de esas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la
LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacién.

Las controversias que se susciten entre las entre las partes sobre los efectos y extincién del presente
contrato, salvo las modificaciones previstas en el pdrrafo anterior, deberan ser conocidas por el orden
jurisdiccional civil, sometiéndose las partes a los Juzgados y Tribunales de Soria.

Soria, a 5 de Julio de 2024

Fdo.: Pablo Sabin Galan
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ANEXO |: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.
LOTE 1 (LEON)

(D76 Y070 o T2 T= TR TR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... , titular del DNI N2 ......ccoevirireceeceereeeenen.€Xpedido
con fecha i, , en representacion, [ol0] 14 [0 JORRE ,de
.................................................................................................. , con domicilio en
............................................................................................. ) CIF e cvseese e, MAil de contacto

y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con la documentacién
adjunta, enterado de la contratacién publicada por CESEFOR para adjudicar, mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado, el Lote 1 (Ledn) del contrato de servicios denominado Apoyo externo en el
seguimiento de la biodiversidad, accion A1.3. del proyecto AGROFORES. Financiado por Next Generation-
EU se compromete a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contratacién y a un precio de
licitacidn, sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nimero):

De forma adicional, y en relacién a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacidn de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni el/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 71 de la LCSP.

= El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con CESEFOR, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

= Que en caso de ser adjudicatario se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad de género, a la adhesién a la evaluacion de DNSH adjunta en el proyecto y realizar la
autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen de la
financiacion del contrato.

..................................... , Qeeeeeen € de 2024

Se adjunta:

[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).

L] Archivo Documentacion administrativa: NIF 6 CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al
corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ...ttt
(Nombre, firmay sello)
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

LOTE 2 (BURGOS)
[DLeY Y40 o o= TSR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... , titular del DNI N2 ......ccoeviriveceeeereeeenen.€Xpedido
con fecha e, , en representacion, [o(0] 1 1 Lo TSR , de
..................................................................................................... , con domicilio en
............................................................................................. ) CIFueiieiece ettt se e, Mail de contacto

.............................. y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con la documentacién
adjunta, enterado de la contratacién publicada por CESEFOR para adjudicar, mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado, el Lote 2 (Burgos) del contrato de servicios denominado Apoyo externo en
el seguimiento de la biodiversidad, accion A1.3. del proyecto AGROFORES. Financiado por Next
Generation-EU se compromete a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contrataciény a un
precio de licitacion, sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nUmero):

De forma adicional, y en relacién a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni el/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 71 de la LCSP.

= El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con CESEFOR, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

= Que en caso de ser adjudicatario se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad de género, a la adhesién a la evaluacion de DNSH adjunta en el proyecto y realizar la
autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen de la
financiacion del contrato.

..................................... , Qeeeeeen € de 2024

Se adjunta:

[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).

[ Archivo Documentacion administrativa: NIF ¢ CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al
corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ... e
(Nombre, firma y sello)
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

LOTE 3 (SEGOVIA)
[DLeY Y40 o o= TSR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... , titular del DNI N2 ......ccoeviriveceeeereeeenen.€Xpedido
con fecha e, , en representacion, [o10] 1 1 Lo JHUR TR , de
..................................................................................................... , con domicilio en
............................................................................................. ) CIFueiieiece ettt se e, Mail de contacto

.............................. y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con la documentacién
adjunta, enterado de la contratacién publicada por CESEFOR para adjudicar, mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado, el Lote 3 (Segovia) del contrato de servicios denominado Apoyo externo en
el seguimiento de la biodiversidad, accion A1.3. del proyecto AGROFORES. Financiado por Next
Generation-EU se compromete a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contrataciény a un
precio de licitacion, sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nUmero):

De forma adicional, y en relacién a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni el/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 71 de la LCSP.

= El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con CESEFOR, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

= Que en caso de ser adjudicatario se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad de género, a la adhesién a la evaluacion de DNSH adjunta en el proyecto y realizar la
autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen de la
financiacion del contrato.

..................................... , Qeeeeeen € de 2024

Se adjunta:

[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).

[ Archivo Documentacion administrativa: NIF ¢ CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al
corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ... e
(Nombre, firma y sello)
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.

LOTE 4 (CACERES)
(D76 Y070 o T2 T= TR TR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... , titular del DNI N2 ......ccoevirireceeceereeeenen.€Xpedido
con fecha e, , en representacion, [o(0] 1 1 Lo TSR , de
.................................................................................................. , con domicilio en
............................................................................................. ) ClIFueiieiece ettt s e, Mail de contacto

y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con la documentacién
adjunta, enterado de la contratacién publicada por CESEFOR para adjudicar, mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado, el Lote 4 (Caceres) del contrato de servicios denominado Apoyo externo en
el seguimiento de la biodiversidad, accion A1.3. del proyecto AGROFORES. Financiado por Next
Generation-EU se compromete a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contrataciény a un
precio de licitacion, sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nUmero):

De forma adicional, y en relacién a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacidn de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni el/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 71 de la LCSP.

= El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con CESEFOR, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

= Que en caso de ser adjudicatario se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad de género, a la adhesién a la evaluacion de DNSH adjunta en el proyecto y realizar la
autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen de la
financiacion del contrato.

..................................... , Qeeeeeen € de 2024

Se adjunta:

[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).

L] Archivo Documentacion administrativa: NIF 6 CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al
corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ...ttt
(Nombre, firmay sello)
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ANEXO I: MODELO DE OFERTA ECONOMICA.
LOTE 5 (ZAMORA)

(D76 Y070 o 1= TR TR mayor de edad, vecino/a de
.................................................................................................................. , con domicilio en
....................................................................................... , titular del DNI N2 .......ccoeviriveceeceereeeenen.€Xpedido
con fecha s , en representacion, [ol0] 14 o JORTE ,de
.................................................................................................. , con domicilio en

............................................................................................. ) CIF e cvesres s, M@il de contacto
.............................. y poder suficiente para representarle y obligarle, conforme acredito con la documentacién
adjunta, enterado de la contratacién publicada por CESEFOR para adjudicar, mediante procedimiento
abierto simplificado abreviado, el Lote 5 (Zamora) del contrato de servicios denominado Apoyo externo en
el seguimiento de la biodiversidad, accion Al.3. del proyecto AGROFORES. Financiado por Next
Generation-EU se compromete a realizarlo en las condiciones expuestas en las bases de contrataciény a un
precio de licitacion, sin incluir el impuesto sobre el valor afiadido, de (letra y nUmero):

De forma adicional, y en relacién a la presente oferta DECLARA:

= Que el firmante ostenta la representacion de la empresa que presenta la oferta.

= Que no se haya incurso, ni el/ella, ni la empresa que representa, en ninguno de los supuesto
legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 71 de la LCSP.

= El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales de Soria de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que
celebre con CESEFOR, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le
pudiera corresponder.

= Que en caso de ser adjudicatario se compromete a cumplir con las obligaciones en materia de
igualdad de género, a la adhesién a la evaluacion de DNSH adjunta en el proyecto y realizar la
autoevaluacién correspondiente y las cuestiones relacionadas con la publicidad y el origen de la
financiacién del contrato.

..................................... ; Quveeeee. €. de 2024

Se adjunta:

[ Archivo Oferta técnica (memoria, recursos, planificacion y experiencia, otros...).

L] Archivo Documentacion administrativa: NIF 6 CIF del licitador. Documento que acredite la personalidad
del licitador (estatutos, DNI, etc.) y apoderamiento del representante legal. Certificados de estar al
corriente en sus obligaciones tributarias y de obligaciones de la Seguridad Social.

FAO.: D/D2 ...ttt
(Nombre, firmay sello)
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ANEXO II: DNSH

PERJUICIO NULO O INSIGNIFICANTE

Nombre de la actividad

MEMORIA PARA LA CONTRATACION DE APOYO EXTERNO EN EL
SEGUIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD, ACCION A1.3. DEL PROYECTO
AGROFORES. FINANCIADO POR NEXT GENERATION-EU

Componente del PRTR al que pertenece

Etiquetado climatico y medioambiental
asignado a la medida del PRTR)

la actividad «
Medida (Reforma o Inversién) del
Componente PRTR a la que pertenece la 14
actividad

050

Proteccion de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos
naturales, infraestructuras verdes y azules.

Porcentaje de contribucidn a objetivos
climaticos (%)

40 %

Porcentaje de contribucidn a objetivos
medioambientales (%)

100 %

Justifique por qué la actividad se
corresponde con la etiqueta seleccionada

Las actividades que se llevaran a cabo dentro de la accién Al, y en
concreto las relativas al presente documento, permitiran comparar la
biodiversidad e impacto de la gestion forestal entre los sistemas
multifuncionales de referencia y aquellos degradados y/o de baja
gestion,; con objeto de disefiar una gestion multifuncional sostenible
acorde frente al cambio climético y la pérdida de biodiversidad.

¢La actividad esta en la lista de actividades
no admisibles conforme a la Guia Técnica
MITECO del DNSH?

[J Si: la actuacion debe desestimarse.

No: pase a la siguiente pregunta

¢Cudl es el impacto ambiental de la

JActividad de NO bajo impacto ambiental: pase a la Seccién 1

actividad?

X Actividad de bajo impacto ambiental: pase a la Seccién 2

Seccién 2: Actividades de bajo impacto ambiental y Actividades que no sean de bajo impacto ambiental que
hayan superado el cuestionario de la Seccién 1.

1. Mitigacion del cambio climatico.
La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la mitigacion del cambio climatico. Proporcione una justificacion.

Las actividades causaran un impacto nulo sobre la mitigacion del cambio climéatico, pues pese a no producir
practicamente ningun tipo de emision contaminante a la atmosfera en si, Gnicamente se centran en el andlisis de la
biodiversidad de los distintos sistemas agroforestales seleccionados mediante métodos inocuos para el medio
ambiente.

[J Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de mitigacién del cambio climatico segun el art. 10 del
Reglamento 2020/852 y art.1 de su Reglamento Delegado Clima. Proporcione una justificacién.
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[J Contribuye al 100% al objetivo de mitigacion del cambio climatico, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241.
Proporcione una justificacion.

[J Ninguna de las anteriores.

¢Se espera que la actuacion genere emisiones importantes de gases de efecto invernadero?

[ Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el objetivo de mitigacion
del cambio climatico:

2. Adaptacion al cambio climatico

La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la adaptacion del cambio climético. Proporcione una justificacion

No se espera que las actividades causen un perjuicio significativo a la adaptacion al cambio climético. El objetivo
ultimo de estas, es fomentar la gestion activa del territorio a través de la adopcion de una gestion multifuncional, , en
linea con los nuevos retos, demandas y modelos que se aplican, para obtener ecosistemas forestales y paisajes
capaces de asimilar los continuos cambios que sobrevienen en el presente escenario de cambio climatico, sin que
estos comprometan la integridad, conservacion y objetivos funcionales de los mismos, especialmente los relativos a
la biodiversidad.

[J Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de adaptacion del cambio climético segun el
art. 11 del Reglamento 2020/852 y art.2 de su Reglamento Delegado Clima. Proporcione una justificacion.

[J Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en
relacion con la adaptacion al cambio climatico. Proporcione una justificacion

[J Ninguna de las anteriores.

¢, Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento de los efectos adversos de las condiciones climaticas
actuales y de las previstas en el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o los activos?

[] Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el
objetivo de adaptacién del cambio climatico:
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3. Utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos.

La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y
marinos. Proporcione una justificacion.

No se espera que las actividades afecten de manera negativa al uso sostenible de los recursos hidricos o marinos,
puesto que al tratarse de muestreos para la evaluacién de la biodiversidad, apenas tendran incidencia sobre dichos
recursos.

[J Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de utilizaciéon y proteccion sostenibles de los
recursos hidricos y marinos segun el art. 12 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.

[J Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en

relacion con la utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos Proporcione una
justificacion.

[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion sea perjudicial (i) del buen estado o del buen potencial ecoldgico de las masas
de agua, incluidas las superficiales y subterraneas; o (ii) para el buen estado medioambiental de las aguas
marinas?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.

[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de utilizacion y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y marinos:

4. Economia circular.
La actuacion:

X Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la economia circular, incluido la prevencion y reciclaje de residuos.
Proporcione una justificacion.

No se causarad ningun tipo de perjuicio sobre la economia circular, incluyendo la prevencion y el reciclado de
residuos, ya que durante la ejecucion de las diferentes actividades no se prevé ineficiencia en el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, ni que exista una generacion de residuos significativa.

[J Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de transicion a una economia circular segun el
art. 13 del Reglamento 2020/852. Proporcione una justificacion.
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[J Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacién
con la transicién a una economia circular. Proporcione una justificacion..

1 Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion (i) dé lugar a un aumento significativo de la generacién, incineraciéon o
eliminacion de residuos, excepto la incineracion de residuos peligrosos no reciclables; o (ii) genere
importantes ineficiencias en el uso directo o indirecto de recursos naturales en cualquiera de las fases de
su ciclo de vida, que no se minimicen con medidas adecuadas; o (iii) dé lugar a un perjuicio significativo y a
largo plazo para el medio ambiente en relacién a la economia circular?

[J Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacion cumple el principio DNSH para el
objetivo de economia circular:

5. Prevencion y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo.
La actuacion:

Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencion y control de la contaminacioén a la atmdsfera, el agua
o el suelo. Proporcione una justificacion.

No se causara ningun tipo de perjuicio o contaminacion sobre la atmoésfera, el agua o el suelo, ya que no se llevara
a cabo ninguna accién potencialmente contaminante, al consistir basicamente las actividades a realizar en campo,
en la toma de datos cualitativos y cuantitativos para la evaluacion de diferentes factores e indicadores de
biodiversidad mediante métodos y técnicas totalmente inocuas para estos medios.

[J Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental prevencion y control de la contaminacion a la
atmosfera, el agua o el suelo de acuerdo con el articulo 14 del Reglamento 2020/852. Proporcione una
justificacion.

[J Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacion
con la prevencién y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo. Proporcione una justificacion.

[J Ninguna de las anteriores.

¢, Se espera que la actuacion dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la
atmosfera, el agua o el suelo?

[] Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el
objetivo de prevencién y control de la contaminacion a la atmdésfera, el agua o el suelo:
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6. Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

La actuacion:

] Causa un perjuicio nulo o insignificante sobre la prevencién y control de la contaminacion a la atmoésfera, el agua
o el suelo. Proporcione una justificacion.

[J Contribuye sustancialmente a alcanzar el objetivo medioambiental de proteccién y restauracion de la
biodiversidad y los ecosistemas de acuerdo con el art. 15 del Reglamento 2020/852. Proporcione una
justificacion.

Contribuye al 100% al objetivo medioambiental, de acuerdo con el anexo VI del Reglamento 2021/241 en relacién
con la proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas. Proporcione una justificacion.

Las actividades contribuiran de forma sustancial a la proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas,
especialmente en zonas de alta vulnerabilidad, al buscar la adopcién de modelos de gestion forestal sostenible, que
frenen los procesos de degradacién de los ecosistemas forestales y habitats naturales de forma paulatina pero
constante, en aras de contribuir a la conservacién y mejora de la biodiversidad.

De igual forma se analizaran parametros y factores de diferentes ecosistemas agroforestales para determinar su
estado de degradacién y el grado de biodiversidad existente, y se realizardn andlisis comparativos entre
ecosistemas de referencia, ecosistemas degradados y/o de baja gestion, y aquellos en los que se lleven a cabo
actuaciones para evaluar el impacto de las mismas sobre la biodiversidad.

[J Ninguna de las anteriores.

¢ Se espera que la actuacion (i) vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la
resiliencia de los ecosistemas; o (ii) vaya en detrimento del estado de conservacion de los habitats y las
especies, en particular de aquellos de interés para la Union?

(] Si: deberia desestimarse la actuacion.
[J No: proporcione una justificacion sustantiva de porqué la actuacién cumple el principio DNSH para el
objetivo de proteccioén y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas:




